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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty rozbiórkowe
1.2 Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

Ścianki działowe
1.3 Kody CPV: 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Tynki i okładziny ścian
1.4 Kody CPV: 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Stolarka drzwiowa
1.5 Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian

Podłogi i posadzki
1.6 Kody CPV: 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie

Roboty malarskie
1.7 Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

Daszek nad wejściem i orynnowanie
1.8 Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

Schody zewnętrzne, pochylnia
1.9 Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

Odwodnienie częściowe budynku, wraz z izolacją ścian
1.10 Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Zagospodarowanie terenu
1.11 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy

Kanalizacja deszczowa zewnętrzna
2 INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE
2.1 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kanalizacja sanitarna wewnętrzna
2.2 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Instalacja wody zimnej i ciepłej
2.3 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Wyposażenie - Armatura czerpalna
2.4 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Montaż - Instalacja c.o.
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Kosztorys Przebudowa budynku usługowo-mieszkalnego w

zakresie parteru budynku (przychodni zdrowia)

1 Grupa ROBOTY BUDOWLANE

1.1 Element Roboty rozbiórkowe

1.1.1 KNRW 
401/353/4

STWiOR_02 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 
2˙m2 szt

Wyliczenie ilości robót:

4+2+4+1 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11

1.1.2 KNRW 
401/353/3

STWiOR_02 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 
1˙m2 - ościeżnice okna piwnicy szt

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

1.1.3 KNR 401/348/3 STWiOR_02 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość 
ścianki 1/2 cegły m2

Wyliczenie ilości robót:

(1,14+1,23+1,58+1,95+1,85+1,45*

2+3,08)*2,7 37,071000

otwory drzwiowe -4*0,6*2,0-0,7*2,0-0,9*2,0 -8,000000

RAZEM: 29,071000 m2 29,071

1.1.4 KNR 401/211/1 STWiOR_02 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1˙cm, na ścianach 
lub podłogach - analogia skucie płytek gresowych z podłogi m2

Wyliczenie ilości robót:

3,33+2,57+0,8+1,58+6,41 14,690000

RAZEM: 14,690000 m2 14,690

1.1.5 KNR 401/811/7 STWiOR_02 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej m2

Wyliczenie ilości robót:

(2,06+1,14+0,85+1,8+0,55)*2,0 12,800000

RAZEM: 12,800000 m2 12,800

1.1.6 KNR 401/819/15 STWiOR_02 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

Wyliczenie ilości robót:

(2,06+1,14+0,85+1,8+0,55)*2,0 12,800000

RAZEM: 12,800000 m2 12,800

1.1.7 KNR 1323/101/8 STWiOR_02 Rozbiórki ręczne konstrukcji skucie tynków m2

Wyliczenie ilości robót:

(2,06+1,14+0,85+1,8+0,55)*0,7 4,480000

RAZEM: 4,480000 m2 4,480

1.1.8 KNRW 
401/331/3

STWiOR_02 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów 
drzwiowych i okiennych, na zaprawie 
wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubości ponad 1/2 cegły 
- analogia poszerzenia otworów drzwiowych m3

Wyliczenie ilości robót:

0,28*0,1*2,0*3+0,16*0,2*2,0*1 0,232000

RAZEM: 0,232000 m3 0,232

1.1.9 KNRW 
401/1202/9

STWiOR_02 Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia 
ponad 5˙m2 - usunięcie starych powłok malarskich ze ścian i 
sufitów m2

Wyliczenie ilości robót:

sufity 107.370 107,370000

ściany 138.248 138,248000

RAZEM: 245,618000 m2 245,618
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1.1.10 KNR 
1901/1310/1

STWiOR_02 Usunięcie starej farby olejnej, ługowanie z tynków ścian
m2

Wyliczenie ilości robót:

pom. 1.01 (5,03+7,34+1,7+0,88+4,44)*1,5-(0,

7*1,5+5*0,8*1,5+0,45*2,55) 20,887500

pom. 1.04 (2,37*2+4,94*2)*1,5-(2*0,8*1,5+0,4

5*2,0+2,4*1,5) 15,030000

pom. 1.05 (2,53*2+4,94*2)*1,5-(2*0,8*1,5+0,4

5*1,85+2,4*1,5) 15,577500

pom. 1.07 (3,85*2+5,09*2)*1,5-(2*0,8*1,5+0,4

5*1,95+1,42*1,5) 21,412500

pom. 1.08 (5,09*2+6,04*2)*1,5-(2*0,8*1,5+0,4

5*2,45+0,75*1,5) 28,762500

pom. 1.09/10 (2,53*2+2,57*2)*1,5-(0,8*1,5+0,45*

0,5) 13,875000

RAZEM: 115,545000 m2 115,545

1.1.11 KNRW 
401/212/6

STWiOR_02 Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych 
zbrojonych, mechanicznie m3

Wyliczenie ilości robót:

schody wejściowe 1,27*1,5*0,20+1,27*1,9*0,18+0,22

*1,7*1,27 1,290320

murek oporowy przy schodach (5,8+3,4)*1,9*0,25 4,370000

murek po stronie skarpy (do gł 0,2m) (12,5*(0,5+1,2)*0,5+5,0*(1,2+1,5)*

0,5)*0,25 4,343750

RAZEM: 10,004070 m3 10,004

1.1.12 KNR 401/535/2 STWiOR_02 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do
użytku - rozebranie daszku nad wejściem do przychodni m2

Wyliczenie ilości robót:

4,4*1,65 7,260000

RAZEM: 7,260000 m2 7,260

1.1.13 KNR 401/430/6 STWiOR_02 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe 
proste m2

Wyliczenie ilości robót:

7.260 7,260000

RAZEM: 7,260000 m2 7,260

1.1.14 KNR 401/535/4 STWiOR_02 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - rynny
na budynku m

Wyliczenie ilości robót:

13,6*2 27,200000

RAZEM: 27,200000 m 27,200

1.1.15 KNR 401/535/8 STWiOR_02 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - 
analogia rozebranie obróbek kominów m2

Wyliczenie ilości robót:

(2,2+4,28+3,38+3,24+3,76+2,72*2

)*0,25 5,575000

RAZEM: 5,575000 m2 5,575

1.1.16 KNNR 6/803/6 STWiOR_02 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru 
drogowego, kostka regularna na podsypce piaskowej, ręcznie 
- analogia rozebranie kostki dojścia do przychodni oraz płytki 
odbojowej od strony północno-wschodniej - kostka do 
ponownego wbudowania m2

Wyliczenie ilości robót:

dojście do przychodni 2,0*12,7 25,400000

płytka odbojowa 13,20*1,32 17,424000

RAZEM: 42,824000 m2 42,824

1.1.17 KNNR 6/807/2 STWiOR_02 Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka 
piaskowa, elementy betonowe 15˙cm m

Wyliczenie ilości robót:

13,2 13,200000

RAZEM: 13,200000 m 13,200

1.1.18 KNNR 6/803/5 STWiOR_02 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru 
drogowego, kostka regularna na podsypce piaskowej, ręcznie 
- analogia rozebranie dojazdu z kostki sześciokątnej "trylinki" m2

Wyliczenie ilości robót:

dojazd 83,7 83,700000

wjazd do garażu 20,2*1,8 36,360000

RAZEM: 120,060000 m2 120,060
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1.2 Element Ścianki działowe
1.2.1 KNR 401/331/5 STWiOR_02 Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie 

cementowo-wapiennej, grubość ścian 1/2 cegły m
Wyliczenie ilości robót:

3*2,7 8,100000
RAZEM: 8,100000 m 8,100

1.2.2 KNR 202/121/3 STWiOR_07 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o 
grubości 12˙cm m2

Wyliczenie ilości robót:
scianka (1,89+2,77+1,34+1,46)*2,7 20,142000
otwory -0,9*2,05-1,0*2,05 -3,895000

RAZEM: 16,247000 m2 16,247
1.2.3 KNRW 

202/2003/1
STWiOR_12 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach 

metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 50-01 z wypełnieniem 
wełną mineralną m2

Wyliczenie ilości robót:
ścianki wc personelu (1,58+0,93)*2,7 6,777000
otwór drzwiowy -0,9*2,05 -1,845000

RAZEM: 4,932000 m2 4,932
1.2.4 KNNR 3/302/2 STWiOR_07 Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z 

cegły, konstrukcja na zaprawie cementowej - okienko piwnicy m3
Wyliczenie ilości robót:

0,9*0,5*0,42 0,189000
RAZEM: 0,189000 m3 0,189

1.3 Element Tynki i okładziny ścian

1.3.1 KNR 401/708/1 
(1)

STWiOR_08 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, 
betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 
15˙cm - analogia ościeża po poszerzeniach otworów 
drzwiowych m

Wyliczenie ilości robót:
2*2,0*2+2*0,9 9,800000

RAZEM: 9,800000 m 9,800
1.3.2 KNR 401/708/3 

(1)
STWiOR_08 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na 

ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, 
betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 
40˙cm m

Wyliczenie ilości robót:
2*2,0*3+2*0,9+1*0,8 14,600000

RAZEM: 14,600000 m 14,600
1.3.3 KNR 202/803/3 STWiOR_08 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III m2

Wyliczenie ilości robót:
pom. 1.01 (1,59+1,34+1,16+1,77+0,14+1,9)*

2,7 21,330000
otwory -(0,8*2,0+0,9*2,0) -3,400000
pom 1.02 (1,46*2+1,22*2)*2,7 14,472000
pom 1.03 (2,77*2+1,86*2)*2,7 25,002000

RAZEM: 57,404000 m2 57,404
1.3.4 KNR 401/711/1 

(1)
STWiOR_08 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany 

płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 
miejscu) m2

Wyliczenie ilości robót:
4*1,0 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,000
1.3.5 NNRNKB 

202/1134/2 (2)
STWiOR_11 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe

m2
Wyliczenie ilości robót:

46.400 46,400000
RAZEM: 46,400000 m2 46,400
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1.3.6 NNRNKB 
202/837/4

STWiOR_09 Licowanie ścian o powierzchni do 5˙m2 płytkami 
glazurowanymi na zaprawie klejowej płytki 20x25˙cm, o 
nasiąkliwości wodnej E<0,5% grupa BIa, klasa ścieralności IV
(PEI) m2

Wyliczenie ilości robót:

pom 1.02 (1,46*2+1,22*2-0,8)*2,0 9,120000

pom 1.03 (2,77*2+1,86*2-0,9)*2,0 16,720000

pom 1.10 (1,51*2+0,93*2-0,9)*2,0 7,960000

pom 1.08 fartuch 1,5*1,0+1,5*1,2 3,300000

pom 1.07 fartuch 1,5*2,0 3,000000

pom 1.09 fartuch 1,5*1,2 1,800000

pom 1.05 fartuch 1,5*1,2 1,800000

pom 1.04 fartuch 1,5*1,8 2,700000

RAZEM: 46,400000 m2 46,400

1.3.7 KNNR 2/802/6 STWiOR_09 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach m2

Wyliczenie ilości robót:

sufity 107.370 107,370000

ściany 138.248+113.81 252,058000

RAZEM: 359,428000 m2 359,428

1.4 Element Stolarka drzwiowa

1.4.1 KNNR 2/1104/2 STWiOR_10 Ościeżnice drewniane zwykłe- montaż 3szt ościeżnic 80 m2

Wyliczenie ilości robót:

0,8*2,0*3 4,800000

RAZEM: 4,800000 m2 4,8

1.4.2 KNNR 2/1104/2 STWiOR_10 Ościeżnice drewniane zwykłe- montaż 5szt ościeżnic 90 m2

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0*5 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,0

1.4.3 KNNR 2/1103/1 STWiOR_10 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne
"80" szt 1 - ramiak drewniany, wypełniony płytą wiórową  
drążoną, obłożoną obustronnie płytą HDF o grubości 4mm 
oraz laminatem HPL o grubości 1,0 mm m2

Wyliczenie ilości robót:

parter 1szt 8*1,6 12,800000

poddasze1szt 3*1,6 4,800000

RAZEM: 17,600000 m2 17,600

1.4.4 KNNR 2/1103/1 STWiOR_10 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne
"90" szt 1 - ramiak drewniany, wypełniony płytą wiórową  
drążoną, obłożoną obustronnie płytą HDF o grubości 4mm 
oraz laminatem HPL o grubości 1,0 mm m2

Wyliczenie ilości robót:

4*0,9*2,0 7,200000

RAZEM: 7,200000 m2 7,200

1.4.5 KNNR 2/1103/2 STWiOR_10 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, 
szklone- analogia skrzydła łazienkowe "80" szt 2 - ramiak 
drewniany, wypełniony płytą wiórową  drążoną, obłożoną 
obustronnie płytą HDF o grubości 4mm oraz laminatem HPL o
grubości 1,0 mm m2

Wyliczenie ilości robót:

parter 8szt 1,6 1,600000

poddasze 1,6 1,600000

RAZEM: 3,200000 m2 3,200

1.4.6 KNNR 2/1103/2 STWiOR_10 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, 
szklone- analogia skrzydła łazienkowe "90" szt 2 - ramiak 
drewniany, wypełniony płytą wiórową  drążoną, obłożoną 
obustronnie płytą HDF o grubości 4mm oraz laminatem HPL o
grubości 1,0 mm m2

Wyliczenie ilości robót:

1*0,9*2,0 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800
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1.5 Element Podłogi i posadzki

1.5.1 NNRNKB 
202/1130/1 (2)

STWiOR_09 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej, grubość 5˙mm, powierzchnia do 8˙m2, m2

Wyliczenie ilości robót:

pom. 1.01 6,68 6,680000

pom. 1.02 1,86 1,860000

pom. 1.03 4,98 4,980000

pom. 1.10 1,39 1,390000

RAZEM: 14,910000 m2 14,910

1.5.2 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

STWiOR_11 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
m2

Wyliczenie ilości robót:

14.910 14,910000

RAZEM: 14,910000 m2 14,910

1.5.3 NNRNKB 
202/2805/5 (1)

STWiOR_09 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na 
zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa 
kleju grubości 5˙mm, płytki 30x30,  antypoślizgowe, klasa 
ścieralności V (PEI), m2

Wyliczenie ilości robót:

pom. 1.01 6,68 6,680000

pom. 1.02 1,86 1,860000

pom. 1.03 4,98 4,980000

RAZEM: 13,520000 m2 13,520

1.5.4 KNR 202/1102/4 STWiOR_09 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, listwa wtopiona w 
podkład przy posadzkach z tworzyw sztucznych - analogia 
listwa dylatacyjna - połączenie istniejącej i nowej posadzki m

Wyliczenie ilości robót:

pom. 1.01 1,7 1,700000

RAZEM: 1,700000 m 1,700

1.5.5 NNRNKB 
202/2809/1 (1)

STWiOR_09 Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach 
klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10˙m2, 
płytki 15x15,  - płytki wys. 10cm m

Wyliczenie ilości robót:

pom. 1.01 2,13+1,08+1,57+3,76 8,540000

pom. 1.02 1,46*2+1,22*2-0,8 4,560000

pom. 1.03 2,77*2+1,86*2-0,9 8,360000

pom. 1.09 1,51+0,93-0,8 1,640000

pom. 1.10 1,51*2+0,93*2-0,8 4,080000

RAZEM: 27,180000 m 27,180

1.6 Element Roboty malarskie

1.6.1 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

STWiOR_11 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome,
 - sufity m2

Wyliczenie ilości robót:

28,81+1,73+4,83+11,29+12,01+18

,63+23,50+5,18+1,39 107,370000

RAZEM: 107,370000 m2 107,370

1.6.2 KNR 202/1505/1 STWiOR_11 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków 
gładkich bez gruntowania, 2-krotne - sufity (kolor biały) m2

Wyliczenie ilości robót:

107.370 107,370000

RAZEM: 107,370000 m2 107,37

1.6.3 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

STWiOR_11 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,
 - ściany m2

Wyliczenie ilości robót:

pom. 1.01 (5,03+7,34+1,7+1,59+1,34+1,16+0

,77+0,14+2,77+4,44)*1,1 28,908000

pom. 1.02 (1,46*2+1,22*2)*1,1 5,896000

pom. 1.03 (1,86*2+2,77*2)*1,1 10,186000

pom. 1.04 (2,37*2+4,94*2)*1,1 16,082000

pom. 1.05 (2,53*2+4,94*2)*1,1 16,434000

pom. 1.07 (3,85*2+5,09*2)*1,1 19,668000

pom. 1.08 (5,09*2+6,04*2)*1,1 24,486000

pom. 1.09 (2,53*2+2,57*2)*1,1 11,220000

pom. 1.10 (1,51*2+0,93*2)*1,1 5,368000

RAZEM: 138,248000 m2 138,248



strona nr: 8

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno

ż.

Krot

.

<-KROTN->

1.6.4 KNR 202/1505/1 STWiOR_11 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków 
gładkich bez gruntowania, 2-krotne (kolor gr. II) m2

Wyliczenie ilości robót:

138.248 138,248000

RAZEM: 138,248000 m2 138,25

1.6.5 KNR 202/1504/7
(1)

STWiOR_11 Malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową, sztablatury, 
2-krotne szpachlowanie, 2-krotne m2

Wyliczenie ilości robót:

pom. 1.01 (5,03+7,34+1,7+1,59+1,34+1,16+0

,77+0,14+2,77+4,44)*1,5-(6*0,9*1,

5+2*0,8*1,5+0,45*2,55) 27,772500

pom. 1.04 (2,37*2+4,94*2)*1,5-(2*0,9*1,5+0,4

5*2,0+2,4*1,5) 14,730000

pom. 1.05 (2,53*2+4,94*2)*1,5-(2*0,9*1,5+0,4

5*1,85+2,4*1,5) 15,277500

pom. 1.07 (3,85*2+5,09*2)*1,5-(0,9*1,5+0,8*1

,5+0,45*1,95+2,12*1,5) 20,212500

pom. 1.08 (5,09*2+6,04*2)*1,5-(0,9*1,5+0,8*1

,5+0,45*2,45+3,4*1,5) 24,637500

pom. 1.09 (2,53*2+2,57*2)*1,5-(0,8*1,5*2+0,4

5*0,5+1,0*1,5) 11,175000

RAZEM: 113,805000 m2 113,81

1.6.6 KNR 401/322/2 STWiOR_11 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki 
wentylacyjne szt

Wyliczenie ilości robót:

5+2+2 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9

1.7 Element Daszek nad wejściem i orynnowanie

1.7.1 KNR 202/406/5 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój 
poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3

Wyliczenie ilości robót:

0,07*0,14*5,6*2 0,109760

0,1*0,1*5,6 0,056000

RAZEM: 0,165760 m3 0,166

1.7.2 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój poprzeczny 
drewna do 180˙cm2 m3

Wyliczenie ilości robót:

0,07*0,14*2,1*9 0,185220

RAZEM: 0,185220 m3 0,185

1.7.3 KNR 15/517/1 Pokrycia dachowe, Pokrycie dachów nieodeskowanych 
dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami 
do łat, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii m2

Wyliczenie ilości robót:

5,6*2,05 11,480000

RAZEM: 11,480000 m2 11,480

1.7.4 KNR 202/410/4 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50˙mm w rozstawie 
ponad 24˙cm - analogia kontrłaty o wymiarach 25x50mm m2

Wyliczenie ilości robót:

5,6*2,05 11,480000

RAZEM: 11,480000 m2 11,480

1.7.5 NNRNKB 
202/411/1 (2)

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, 
ołacenie, łaty 38x50 m2

Wyliczenie ilości robót:

11.480 11,480000

RAZEM: 11,480000 m2 11,480

1.7.6 NNRNKB 
202/411/2

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, 
przybicie deski czołowej m

Wyliczenie ilości robót:

5,6 5,600000

RAZEM: 5,600000 m 5,600

1.7.7 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w 
rozwinięciu do 25˙cm - obróbki daszku m2

Wyliczenie ilości robót:

pas nadrynnowy 5,6*0,25 1,400000

obr. boczne 2*2,1*0,2 0,840000

obróbki kominów (2,2+4,28+3,38+3,24+3,76+2,72*2

)*0,25 5,575000

RAZEM: 7,815000 m2 7,815
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1.7.8 KNRW 
202/524/2

Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, Fi˙150˙mm - 
rynny dachu budynku m

Wyliczenie ilości robót:

13,6*2 27,200000

RAZEM: 27,200000 m 27,200

1.7.9 KNRW 
202/524/1

Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, Fi˙125˙mm - 
rynna daszku m

Wyliczenie ilości robót:

5,6 5,600000

RAZEM: 5,600000 m 5,600

1.7.10 KNRW 
202/531/4

Rury spustowe z PVC, Fi˙110˙mm
m

Wyliczenie ilości robót:

4,1 4,100000

RAZEM: 4,100000 m 4,100

1.7.11 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 
płyty 7˙cm m2

Wyliczenie ilości robót:

0,52*0,78+0,52*1,82+0,52*1,56+0,

87*1,02+0,52*1,3+0,52*1,04*2 4,808200

RAZEM: 4,808200 m2 4,808

1.7.12 KNR 1901/540/3 Pokrycie blachą cynkową czapek wentylatorów murowanych - 
analogia  pokrycie blachą powlekaną nakrć kominów m2

Wyliczenie ilości robót:

0,62*0,88+0,62*1,92+0,62*1,66+0,

97*1,12+0,62*1,4+0,62*1,14*2 6,133200

RAZEM: 6,133200 m2 6,133

1.7.13 KNR 33/7/1 (3) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi
do podłoża , z wyprawą elewacyjną - analogia ocieplenie 
kominów styropianem gr. 3cm z wyprawą elewacyjną m2

Wyliczenie ilości robót:

kominy (0,38+0,64)*0,5*0,68*2+0,52*0,38

+0,52*0,64 1,224000

(0,58+1,13)*0,5*1,46*2+0,52*0,58

+0,52*1,13 3,385800

((0,5+0,85)*0,5*0,94*2+0,52*0,5+0

,52*0,85)*2 3,942000

0,32*1,72*2+0,52*0,32*2 1,433600

0,32*1,2*2+0,52*0,32*2 1,100800

(0,92+0,77)*2*1,2 4,056000

RAZEM: 15,142200 m2 15,142

1.7.14 KNR 23/2612/1 Ocieplenie kominów styropianem m2

Wyliczenie ilości robót:

16,2 16,200000

RAZEM: 16,200000 m2 16,200

1.8 Element Schody zewnętrzne, pochylnia

1.8.1 KNR 201/217/4 STWiOR_03 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III m3

Wyliczenie ilości robót:

(2,1+3,35)*0,5*1,7*8,0+(1,5+3,5)*0

,5*1,34*5,33 54,915500

RAZEM: 54,915500 m3 54,916

1.8.2 KNR 401/105/3 STWiOR_03 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i
ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt kategorii IV m3

Wyliczenie ilości robót:

pod pochylnią i dojściem 1,45*4,95*3,2+1,0*5,33*(2,5+1,4)*

0,5 33,361500

przy drzwiach garażowych (1,35+0,35)*0,35*1,94*2,1 2,424030

boki 1,5{m2}*8,75+0,6{m2}*2*6,85 21,345000

RAZEM: 57,130530 m3 57,131

1.8.3 KNR 202/1101/1
(4)

STWiOR_05 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany 
pompą, zwykły - chudy beton klasy C8/10 gr10cm m3

Wyliczenie ilości robót:

pod ścianą oporową 8,27*1,17*0,1 0,967590

RAZEM: 0,967590 m3 0,968
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1.8.4 KNR 202/238/3 
(2)

STWiOR_05 Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część 
pozioma), trapezowa, o stopie płaskiej, beton podawany 
pompą m3

Wyliczenie ilości robót:
0,36*8,27 2,977200

RAZEM: 2,977200 m3 2,977
1.8.5 KNR 202/239/5 

(2)
STWiOR_05 Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 

3˙m, przekrój prostokątny, grubość do 30˙cm, beton 
podawany pompą m3

Wyliczenie ilości robót:
0,26*2,07*8,27 4,450914

RAZEM: 4,450914 m3 4,451
1.8.6 KNR 202/207/1 

(2)
STWiOR_05 Ściany żelbetowe, grubość 8˙cm proste o wysokości do 3˙m, 

beton podawany pompą - wydłużenie ściany oporowej m2
Wyliczenie ilości robót:

1,1*5,44 5,984000
RAZEM: 5,984000 m2 5,984

1.8.7 KNR 202/207/7 
(2)

STWiOR_05 Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, 
beton podawany pompą - wydłużenie ściany oporowej m2

Wyliczenie ilości robót:
5.984 5,984000

RAZEM: 5,984000 m2 5,984 17
1.8.8 KNR 202/207/1 

(2)
STWiOR_05 Ściany żelbetowe, grubość 8˙cm proste o wysokości do 3˙m, 

beton podawany pompą - ściany fundamentowe m2
Wyliczenie ilości robót:

3,5*1,45*2 10,150000
1,87*2,5*2 9,350000
1,73*2,15*2 7,439000
1,73*1,76*2 6,089600

fund pod schody 1,5*1,85 2,775000
RAZEM: 35,803600 m2 35,804

1.8.9 KNR 202/207/7 
(2)

STWiOR_05 Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, 
beton podawany pompą - ściany fundamentowe m2

Wyliczenie ilości robót:
35.804 35,804000

RAZEM: 35,804000 m2 35,804 17
1.8.10 KNR 202/207/1 

(2)
STWiOR_05 Ściany żelbetowe, grubość 8˙cm proste o wysokości do 3˙m, 

beton podawany pompą - ściany fundamentowe - murek m2
Wyliczenie ilości robót:

0,21*(1,57+5,21+0,32+2,0*2) 2,331000
pochylnia 3,47*0,31*2 2,151400

RAZEM: 4,482400 m2 4,482
1.8.11 KNR 202/207/7 

(2)
STWiOR_05 Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, 

beton podawany pompą - ściany fundamentowe - murek m2
Wyliczenie ilości robót:

4.482 4,482000
RAZEM: 4,482000 m2 4,482 7

1.8.12 KNR 231/407/5 STWiOR_14 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową - analogia obrzeża w kolorze szarym na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 - podstopnice schodów 
zewnętrznych m

Wyliczenie ilości robót:
5*1,3 6,500000

RAZEM: 6,500000 m 6,500
1.8.13 KNR 211/212/1 STWiOR_04 Zbrojenie konstrukcji betonowych, płyty fundamentowe, 

stropy, filary, ściany pionowe lub pochyłe, przyczółki jazów, 
mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojedyncze belki, zbrojenie 
Fi˙do 8˙mm kg

Wyliczenie ilości robót:
pręty fi 6 2,7 2,700000

RAZEM: 2,700000 kg 2,700
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1.8.14 KNR 211/212/2 STWiOR_04 Zbrojenie konstrukcji betonowych, płyty fundamentowe, 
stropy, filary, ściany pionowe lub pochyłe, przyczółki jazów, 
mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojedyncze belki, zbrojenie,
Fi˙10-14˙mm kg

Wyliczenie ilości robót:

390,6 390,600000

ścianka schodów (1,8*8+1,5*7)*0,617 15,363300

RAZEM: 405,963300 kg 405,963

1.8.15 KNR 41/107/2 STWiOR_06 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w 
technologii SUPERFLEX 10, uszczelnianie powierzchni 
poddanych działaniu wilgoci z gruntu m2

Wyliczenie ilości robót:

ściana oporowa (2,96+2,64)*8,27+1,1*5,44 52,296000

ściany fundamentowe 3,5*1,45*3+1,45*2,4 18,705000

1,87*2,5*2+1,87*1,38*2 14,511200

1,73*2,15*2+1,73*1,34*2 12,075400

1,73*1,76*2+1,73*1,34*2 10,726000

RAZEM: 108,313600 m2 108,314

1.8.16 KNR 231/104/3 STWiOR_13 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie 
mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm m2

Wyliczenie ilości robót:

(3,47+2,02)*1,2+1,55*5,14 14,555000

schody zewnętrzne 1,5*1,3 1,950000

RAZEM: 16,505000 m2 16,51

1.8.17 KNR 231/104/4 STWiOR_13 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie 
mechaniczne, dodatek za każdy 1˙cm zagęszczenia m2

Wyliczenie ilości robót:

16.51 16,510000

RAZEM: 16,510000 m2 16,51 5

1.8.18 KNR 231/114/7 STWiOR_13 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8˙cm - analogia kruszywo łamane 
4-31,5 mm pod kostkę m2

Wyliczenie ilości robót:

16.51 16,510000

RAZEM: 16,510000 m2 16,51

1.8.19 KNR 231/114/8 STWiOR_13 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości- analogia kruszywo łamane 
4-31,5 mm m2

Wyliczenie ilości robót:

16.51 16,510000

RAZEM: 16,510000 m2 16,51 7

1.8.20 KNR 231/511/2 
(1)

STWiOR_13 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara m2

Wyliczenie ilości robót:

16.51 16,510000

RAZEM: 16,510000 m2 16,51

1.8.21 KNR BC 4/215/7 STWiOR_08 Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych uniwersalną 
zaprawą do szpachlowania  lub cementową zaprawą 
naprawczą , naprawa wyłomów i uszkodzeń gr. 5 mm na 
powierzchniach pionowych - wyrównanie podłoża pod tynk 
mozaikowy m2

Wyliczenie ilości robót:

pochylnia ((0,38+1,23)*0,5+0,22)*3,46+((0,2

4+1,06)*0,5+0,22)*3,46 6,556700

schody ((1,02+0,4)*0,5+0,48)*1,5 1,785000

ściana oporowa (1,36+1,68)*0,5*1,87+(1,68+2,59)*

0,5*5,44+(1,36+1,68)*0,5*1,87+1,1

3*3,05+1,76*1,51 23,403300

RAZEM: 31,745000 m2 31,75

1.8.22 KNR BC 3/605/1 STWiOR_08 Tynk mozaikowy  do elewacji i wnętrz wykonywany ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, ściany płaskie i 
powierzchnie poziome - kolor i uziarnienie zgodne z tynkiem 
mozaikowym na budynku m2

Wyliczenie ilości robót:

31.75 31,750000

RAZEM: 31,750000 m2 31,75
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1.8.23 KNR 231/701/4 Poręcze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur z
rur Fi˙60˙mm, rozstaw słupków do 2,5˙m - analogia balustada 
schodów i podestu wys. 1,1m ze stali nierdzewnej AISI 304, 
pochwyt i słupki stystemu 50,8x1,5mm polerowa, zakończenie
pochwytów półokrągłe z zaślepkami soczewkowymi, pręty 
wypełnienia pionowe fi 12mm w rozstawie co 12cm. m

Wyliczenie ilości robót:

podest 3,78+7,21+1,52+4,3 16,810000

schody 1,82 1,820000

RAZEM: 18,630000 m 18,63

1.8.24 KNR 231/701/4 Poręcze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur z
rur Fi˙60˙mm, rozstaw słupków do 2,5˙m - analogia poręcze 
dla niepełnosprawnych na wys. 0,75cm i 0,90cm nad 
poziomem pochylni, wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, 
pochwyt - system 50,8x1,5mm polerowane, z przedłużeniem 
30cm przed końcem i początkiem pochylni, mocowane do 
balustrady. Rozstaw pochwytów 100-110cm m

Wyliczenie ilości robót:

pochylnia 4,06*2 8,120000

RAZEM: 8,120000 m 8,12

1.9 Element Odwodnienie częściowe budynku, wraz z izolacją 

ścian

1.9.1 KNKRB 1/304/1 STWiOR_03 Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów wykop o 
gleb. do 1.5 m na zewnątrz budynku w gruncie kat. I-III m3

Wyliczenie ilości robót:

ściana północno-wschodnia 1,8*(1,5+1,3)*0,5*13,4 33,768000

ściana północno-zachodnia 1,0*(1,5+1,3)*0,5*4,8 6,720000

RAZEM: 40,488000 m3 40,488

1.9.2 KNR 1901/641/3 STWiOR_02 Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na głębokość do 2˙cm, 
miejsca łatwodostępne, powierzchnia ponad 5,0˙m2 - analogia
oczyszczenie ścian fundamentowych m2

Wyliczenie ilości robót:

ściana północno-wschodnia 1,5*13,4 20,100000

ściana północno-zachodnia 1,8*6,5+1,0*4,8 16,500000

RAZEM: 36,600000 m2 36,600

1.9.3 KNR 401/728/6 STWiOR_08 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III 
(ściany, loggie, balkony), podłoże: betony żwirowe, bloczki; do
5˙m2 (w 1 miejscu) m2

Wyliczenie ilości robót:

ściana północno-wschodnia 1,5*13,4 20,100000

ściana północno-zachodnia 1,8*6,5+1,0*4,8 16,500000

RAZEM: 36,600000 m2 36,600

1.9.4 KNR 401/734/3 STWiOR_08 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10˙mm tynków 
zewnętrznych cementowych, ściany płaskie, loggie, balkony 
do 5˙m2 (w 1 miejscu) m2

Wyliczenie ilości robót:

36.600 36,600000

RAZEM: 36,600000 m2 36,600 2

1.9.5 KNR 202/603/9 STWiOR_06 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa - 
wykonanie warstwy gruntującej Abizol... m2

Wyliczenie ilości robót:

36.600 36,600000

RAZEM: 36,600000 m2 36,600

1.9.6 KNR 202/603/10 STWiOR_06 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą 
następną warstwę - wykonanie 2 warst m2

Wyliczenie ilości robót:

36.600 36,600000

RAZEM: 36,600000 m2 36,600

1.9.7 KNNRW 3/207/3 STWiOR_06 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt pianki 
polistyrenowej, gr.50mm (styrodur)  na klej m2

Wyliczenie ilości robót:

ściana północno-wschodnia 1,2*13,4 16,080000

ściana północno-zachodnia 1,2*6,5+1,0*4,8 12,600000

RAZEM: 28,680000 m2 28,680
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1.9.8 KNNRW 3/207/2 STWiOR_06 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, m2
Wyliczenie ilości robót:

36.600 36,600000
RAZEM: 36,600000 m2 36,60

1.9.9 KNNR 11/703/3 
(1)

STWiOR_III Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, 
Dn˙100˙mm m

Wyliczenie ilości robót:
13,5+11,5 25,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,000
1.9.10 KNNR 11/705/1 STWiOR_13 Złoża filtracyjne, wykonywane ręcznie, piaskowe, żwirowe m3

Wyliczenie ilości robót:
(13,5+11,5)*0,3*1,0 7,500000

RAZEM: 7,500000 m3 7,500
1.9.11 KNNRW 3/107/2 STWiOR_03 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i

ubiciem warstwami do 15˙cm w gruncie kategorii III m3
Wyliczenie ilości robót:

40.488-7.500 32,988000
RAZEM: 32,988000 m3 32,988

1.9.12 KNNR 11/502/2 
(1)

STWiOR_III Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC 
kielichowe, Dn˙200˙mm - analogia rura fi 160mm m

Wyliczenie ilości robót:
10,0 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000
1.9.13 KNNR 4/1417/2 

(1)
STWiOR_III Studzienki kanalizacyjne systemowe , Fi˙315-425˙mm, 

zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE -  Fi˙425 szt
Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2

1.10 Element Zagospodarowanie terenu

1.10.1 KNR 231/407/1 STWiOR_14 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową  - przy dojściu do 
pochylni i płytce odbojowej m

Wyliczenie ilości robót:
dojście do pochylni 2,7*2+1,5*2 8,400000
przy płytce odbojowej 11,9 11,900000

RAZEM: 20,300000 m 20,30
1.10.2 KNR 231/511/2 

(1)
STWiOR_15 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na 

podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - analogia  
ułożenie kostki z rozbiórki m2

Wyliczenie ilości robót:
dojście do pochylni 1,38*(2,7+1,5) 5,796000
płytka odbojowa 11,9*1,42 16,898000

RAZEM: 22,694000 m2 22,69
1.10.3 KNR 231/606/1 STWiOR_15 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce piaskowej, 

grubość prefabrykatów 15˙cm - analogia ułożenie cieków z 
rozbiórki m

Wyliczenie ilości robót:
13,2 13,200000

RAZEM: 13,200000 m 13,200
1.10.4 KNR 231/407/4 STWiOR_14 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową - przy dojeździe m
Wyliczenie ilości robót:

(6,38+2,75+3,22)+3,45+20,0+3,47
+1,63+2,82+11,1+1,4 56,220000

RAZEM: 56,220000 m 56,220
1.10.5 KNR 231/407/6 STWiOR_14 Obrzeża betonowe, dodatek za ustawienie na łukach o 

promieniu do 10˙m m
Wyliczenie ilości robót:

6,38+2,75+3,22 12,350000
RAZEM: 12,350000 m 12,350

1.10.6 KNR 231/114/7 STWiOR_13 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8˙cm - analogia kruszywo łamane 
4-31,5 mm pod kostkę m2

Wyliczenie ilości robót:
83,7 83,700000

RAZEM: 83,700000 m2 83,70
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1.10.7 KNR 231/114/8 STWiOR_13 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości- analogia kruszywo łamane 
4-31,5 mm m2

Wyliczenie ilości robót:

83.70 83,700000

RAZEM: 83,700000 m2 83,70 7

1.10.8 KNR 231/511/4 
(1)

STWiOR_15 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na 
podsypce piaskowej, kostka szara m2

Wyliczenie ilości robót:

83.70 83,700000

RAZEM: 83,700000 m2 83,70

1.10.9 KNNR 6/307/2 STWiOR_15 Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych, płyty 
sześciokątne, grubość 15˙cm, spoiny wypełniane piaskiem - 
analogia uzupełnienie zjazdu do garażu trylinką z rozbiórki m2

Wyliczenie ilości robót:

20,2*2,2 44,440000

RAZEM: 44,440000 m2 44,440

1.11 Element Kanalizacja deszczowa zewnętrzna

1.11.1 KNNR 1/210/3 
(1)

STWiOR_03 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, 
kategoria gruntu III-IV m3

Wyliczenie ilości robót:

(2,2*2+20,0)*0,7*1,2 20,496000

RAZEM: 20,496000 m3 20

1.11.2 KNNR 1/318/3 STWiOR_03 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach 
pionowych, głębokość do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II m3

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m3 20

1.11.3 KNR 218/501/2 STWiOR_13 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm - zasypka  
piaskowa m2

Wyliczenie ilości robót:

(2,2*2+20,0)*0,7 17,080000

RAZEM: 17,080000 m2 17 3

1.11.4 KNNR 4/1417/2 
(1)

SST - III Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi˙315-425˙mm, 
zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE -  Fi˙425 szt

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

1.11.5 KNNR 11/502/2 
(1)

SST - III Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC 
kielichowe, Dn˙200˙mm - analogia rura fi 160mm m

Wyliczenie ilości robót:

2,2*2+20,0 24,400000

RAZEM: 24,400000 m 24,400

1.11.6 KNR 201/505/1 STWiOR_03 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria 
gruntu I-III m2

Wyliczenie ilości robót:

8,0*3,0 24,000000

RAZEM: 24,000000 m2 24

1.11.7 KNNR 4/1413/3 
(1)

SST - III Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, 
Fi˙1200˙mm, głębokość 3˙m - analogia studnia chłonna o 
głębokości 2 m wypełniona żwirem szt 1 0,6

2 Grupa INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

2.1 Element STWiOR-III Kanalizacja sanitarna wewnętrzna

2.1.1 KNR 402/235/8 STWiOR-III Demontaż ustępu z miską fajansową kpl

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2

2.1.2 KNR 402/235/6 STWiOR-III Demontaż umywalki kpl

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2

2.1.3 KNR 402/233/2 STWiOR-III Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych, Fi 50 mm szt

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4
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2.1.4 KNR 402/233/8 STWiOR-III Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi 110 mm szt

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

2.1.5 KNR 402/230/1 STWiOR-III Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego w wykopie, 
Fi˙50-100˙mm m

Wyliczenie ilości robót:

110 3+3+2 8,000000

50 4+2+2+3 11,000000

RAZEM: 19,000000 m 19

2.1.6 KNR 401/208/2 STWiOR-III Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 
0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 20˙cm szt

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,0

2.1.7 KNNR 4/207/1 STWiOR-III Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach 
mieszkalnych, na wcisk, Fi 50 mm m

Wyliczenie ilości robót:

5,0+1,7+3,2+1,0 10,900000

RAZEM: 10,900000 m 11

2.1.8 KNNR 4/207/3 STWiOR-III Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach 
mieszkalnych, na wcisk, Fi 110 mm m

Wyliczenie ilości robót:

1,4+2,2+2,0*2 7,600000

RAZEM: 7,600000 m 8

2.1.9 KNNR 4/211/1 STWiOR-III Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk,
Fi 50 mm szt

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9

2.1.10 KNNR 4/211/3 STWiOR-III Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk,
Fi 110 mm szt

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

2.1.11 KNP 5/526/2 (1) STWiOR-III Czyszczaki (rewizje), średnica zewnętrzna 110 mm, szt

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

2.1.12 KNNR 4/218/1 STWiOR-III Wpust ściekowy z chromoniklowy, Fi 50 mm szt

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

2.1.13 KNR 14/2011/8 
(1)

STWiOR-III Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami 
gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa 
belek i podciągów jednowarstwowa, typ 75-101 - analogia 
zabudowa rur kanalizacyjnych i wody m2

Wyliczenie ilości robót:

(0,3+0,25)*2,7*2 2,970000

RAZEM: 2,970000 m2 2,970

2.2 Element STWiOR-II Instalacja wody zimnej i ciepłej

2.2.1 KNR 402/132/1 STWiOR-II Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej szt

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

2.2.2 KNR 402/114/2 STWiOR-II Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi˙25-32˙mm m

Wyliczenie ilości robót:

2,9+1,5+2,0 6,400000

RAZEM: 6,400000 m 6

2.2.3 KNR 402/133/2 STWiOR-II Demontaż zaworu przelotowego, Fi˙25-32˙mm - analogia 
demontaż wodomierza do powtórnego wykorzystania szt

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2
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2.2.4 KNR 401/208/2 STWiOR-III Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 
0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 20˙cm szt

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,0

2.2.5 KNR 401/210/1 STWiOR-II Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój
do 0,023 m2 m

Wyliczenie ilości robót:

3,0+3,6+1,0+2,3+1,0 10,900000

RAZEM: 10,900000 m 11

2.2.6 KNNR 4/111/1 
(1)

STWiOR-II Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach 
zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, 
Fi_zew. 20 mm m

Wyliczenie ilości robót:

3,2+3,8+1,4+2,5+1,4 12,300000

RAZEM: 12,300000 m 12

2.2.7 KNNR 4/111/2 
(1)

STWiOR-II Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach 
zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, 
Fi_zew. 25 mm m

Wyliczenie ilości robót:

1,0 1,000000

RAZEM: 1,000000 m 1

2.2.8 KNR 215/103/3 STWiOR-II Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach 
gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn 
25 mm m

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3

2.2.9 KNNR 4/116/1 
(1)

STWiOR-II Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw 
sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, 
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20˙mm szt

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8

2.2.10 KNNR 4/116/6 
(1)

STWiOR-II Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw 
sztucznych, do płuczek ustępowych, Fi_zew. 20˙mm szt

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

2.2.11 KNR 34/108/1 STWiOR-II Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact I, izolacja 
13˙mm (J), rurociąg Fi 12-22˙mm m

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12

2.2.12 KNR 34/108/2 STWiOR-II Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact I, izolacja 
13˙mm (J), rurociąg Fi 28-35˙mm m

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3

2.2.13 KNNR 4/130/3 
(1)

STWiOR-II Zawor kulowy odcinający, Dn 25 mm
szt

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

2.2.14 KNNR 4/140/1 
(2)

STWiOR-II Wodomierze skrzydełkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn 
15 mm kpl

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2

2.2.15 KNNR 4/128/1 STWiOR-II Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach mieszkalnych m

Wyliczenie ilości robót:

12+3 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15

2.2.16 KNNR 4/126/1 
(1)

STWiOR-II Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, 
stalowych i miedzianych, w budynkach mieszkalnych, rurociąg
Fi do 65 mm m

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15
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2.3 Element STWiOR-II Wyposażenie - Armatura czerpalna

2.3.1 KNNR 4/229/5 
(2)

STWiOR-II Zlewozmywak na szafce, z blachy nierdzewnej, 
jednokomorowy szt

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4
2.3.2 KNNRW 4/137/2 STWiOR-II Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące o średnicy 

nominalnej 15mm - termostatyczna z podgrzewaczem 
przepływowym szt

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6

2.3.3 KNNR 4/230/2 
(1)

STWiOR-II Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym 
typ  Koło Style 50 z półpostumentem kpl

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

2.3.4 KNNR 4/230/2 
(1)

STWiOR-II Umywalka pojedyncza 60 cm porcelanowa z syfonem 
gruszkowym dla niepełnosprawnych + lustro kpl

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

2.3.5 KNNR 4/233/3 STWiOR-II Ustęp dla niepełmnosprawnych wraz z montażem uchwytów kpl

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

2.3.6 KNNR 4/233/3 STWiOR-II Ustęp z płuczką, typu "kompakt" kpl 1

2.3.7 KNNR 4/135/1 STWiOR-II Zawór czerpalny Dn 15 mm szt

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

2.3.8 KNNR 4/135/1 STWiOR-II Zawór Kątowy Dn 15 mm KFA 707 - 010- 10 szt

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

2.3.9 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR-II Wężyki w oplocie stalowym 3/8 L - 20 cm
szt

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

2.4 Element STWiOR-I Montaż - Instalacja c.o.

2.4.1 KNRW 
402/521/2

STWiOR-I Demontaż grzejnika stalowego, 2-płytowy - analogia 
demontaż grzejników do ponownego użycia kpl

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3

2.4.2 KNRW 
402/609/2

STWiOR-I Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego, Fi˙15-18˙mm
m

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3

2.4.3 KNR 401/208/1 STWiOR-I Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 
0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 10˙cm szt

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,0

2.4.4 KNNR 4/113/3 STWiOR-I Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach 
w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 15 mm m

Wyliczenie ilości robót:

1,8*2+2,7*2+1,9*2 12,800000

RAZEM: 12,800000 m 13

2.4.5 KNNR 4/408/2 STWiOR-I Wydłużki U-kształtowe, gładkie, z rur miedzianych, Fi 15 mm szt 8

2.4.6 KNNR 4/418/5 STWiOR-I Grzejnik stalowy płytowy - montaż zdemontowanych 
grzejników CV 22-60 - 0,8 m i 0,6m szt

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3



strona nr: 18

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno

ż.

Krot

.

<-KROTN->

2.4.7 KNNR 4/418/5 STWiOR-I Grzejnik stalowy płytowy - montaż grzejnika CV 22-60 -  0,6m szt

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

2.4.8 KNNR 4/412/1 STWiOR-I Zawory grzejnikowe powrotne RLV  , Dn 15 mm szt

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

2.4.9 KNNR 4/412/1 STWiOR-I Zawory grzejnikowe RTD - N  , Dn 15 mm szt

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

2.4.10 KNNR 4/412/1 STWiOR-I Głowica termostatyczna Danfoss RTD Inova 3130 szt

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

2.4.11 KNNR 4/412/6 STWiOR-I Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi 15 mm szt

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

2.4.12 KNNR 4/436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z 
dokonaniem regulacji urządze

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 urządze 3,000
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