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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 

I. Oświadczenie projektanta części konstrukcyjnej 

II. Opis techniczny do projektu budowlanego 
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II. OPIS TECHNICZNY 

 
BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU CENTRUM UZDROWISKOWO- TURYSTYCZNEGO 

(CUT) W POLAŃCZYKU, 38-610 POLAŃCZYK, UL. ZDROJOWA, Dz. nr ewid. 110/2, 110/3, 110/4, 111/1, 

111/2. 
 

 

 

 

 

 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- zlecenie Inwestora 

- projekt architektoniczny obiektu 

- dokumentacja geotechniczna 

- wizja lokalna w terenie 

 

2. OPINIA GEOTECHNICZNA 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu: 

Jak wynika z archiwalnej dokumentacji w miejscu projektowanej inwestycji wyodrębniono sześć 

warstw geotechnicznych: 

- Warstwa Ia- gliny (Pg, ∏p, ∏, G∏, Gp/Pg) o IL=0,15 

- Warstwa Ib- gliny, pyły (Pg, G∏, Gp/Pg) o IL=0,40 

- Warstwa II- piaski pylaste (G∏) o ID=0,70 

- Warstwa IIIa- wietrzeliny skał piaskowcowych i łupkowych  (KW [P∏+KR) o ID=0,70 

- Warstwa IIIB- wietrzeliny skał piaskowcowych i łupkowych  (KW [G∏Z+KR) o IL=0,10 

- Warstwa IV- skały miękkie  (SM [P], SM [Ł] ) 

Zgodnie z wnioskami z archiwalnej dokumentacji geologicznej należy budynek posadowić 

pośrednio na wietrzelinach skał piaskowcowo- łupkowych z uwzględnieniem głębokości przemarzania. 

Fundamenty projektowanego budynku należy od strony odstokowej zabezpieczyć drenażem opaskowym 

z izolacją przeciwwilgociową. Prace ziemne należy prowadzić sprawnie z pełnym zabezpieczeniem 

przed możliwością uruchomienia procesów osuwiskowych i obrywania się ścian wykopów. W trakcie 

prac nie nawiercono horyzontu wodonośnego w żadnym z wykonanych otworów. W czasie roztopów 

oraz opadów deszczu należy się liczyć z pojawieniem się wody gruntowej. Prace ziemnie należy 

wykonywać w okresie suchym bezopadowym. W przypadku występowania w poziomie posadowienia 
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gruntów nasypowych lub warstw słabonośnych zaleca się wykonanie wymiany gruntu do poziomów 

gruntów nośnych.   

Przed przystąpieniem do pracy projektowych należy wykonać aktualne badania gruntowe z 

uwzględnieniem projektowanej bryły budynku. O ilości i lokalizacji otworów decyduje projektant 

konstrukcji obiektu. Ponadto może zajść konieczność wykonania badań specjalistycznych np. przy 

stwierdzeniu występowania pustek.  

Wobec powyższego stwierdza się, że zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych 

i administracji z 24 września 1998r. „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych” (Dz. U. nr 129  poz. 839), projektowana inwestycja posadowiona będzie 

w złożonych warunkach gruntowych. 

 

Kategoria geotechniczna budynku: 

Zgodnie z rozporządzeniem jw., przedmiotowa inwestycja zalicza się do II kategorii 

geotechnicznej.  

Warunki górnicze: 

Teren znajduje się poza obszarem oddziaływania górniczego. 

 

3. USTALENIE OBCIĄŻEŃ  

Obciążenia budowli ustalono na podstawie: 

• PN-82/B-02000 - Obciążenie budowli. Zasady ustalania wartości. 

• PN-82/B-02001 - Obciążenia stałe. 

• PN-82/B-02003 - Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 

• PN-77/B-02011 - Obciążenie wiatrem. 

• PN-90/B-03020 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

• PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

• PN-B-03264  - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia  statyczne i projektowanie.  

 

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA: 

• Przedmiotowe opracowanie zawiera opis budowlany, wytyczne do obliczeń oraz zaprojektowania 

obiektu. Celem opracowania jest wskazanie niezbędnego zakresu konstrukcyjnego dla potrzeb 

postępowania przetargowego. Projekt nie jest przewidziany oraz w swym zakresie niewystarczający 

do uzyskania pozwolenia na budowę.  
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5. OGÓLNY OPIS OBIEKTU: 

• Obiekt projektuje się jako podzielony dylatacjami na 2 odrębnie pracujące konstrukcyjnie bryły. 

Obiekt jednokondygnacyjny, w części dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem pod niecką 

basenową. Część nadziemna wykonana w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Ściany fundamentowe 

w całości żelbetowe. Dach wykonany częściowo w konstrukcji drewnianej i częściowo jako 

stropodach żelbetowy. Niecki basenowe wykonano jako oddylatowane od głównej konstrukcji 

budynku. Na nieckach oparto płyty żelbetowe plaż.  

 

Rozwiązania projektowo-konstrukcyjne: 

 

Podłoże gruntowe – Jak wynika z archiwalnej dokumentacji w miejscu projektowanej inwestycji 

wyodrębniono sześć warstw geotechnicznych: 

- Warstwa Ia- gliny (Pg, ∏p, ∏, G∏, Gp/Pg) o IL=0,15 

- Warstwa Ib- gliny, pyły (Pg, G∏, Gp/Pg) o IL=0,40 

- Warstwa II- piaski pylaste (G∏) o ID=0,70 

- Warstwa IIIa- wietrzeliny skał piaskowcowych i łupkowych  (KW [P∏+KR) o ID=0,70 

- Warstwa IIIB- wietrzeliny skał piaskowcowych i łupkowych  (KW [G∏Z+KR) o IL=0,10 

- Warstwa IV- skały miękkie  (SM [P], SM [Ł] ) 

W przypadku występowania w poziomie posadowienia gruntów nasypowych lub gruntów o 

parametrach gorszych niż założono, należy zastosować wymianę gruntu, a ubytek należy wypełnić 

gruntem o parametrach zbliżonych do warstw gruntu rodzimego. Na dzień przeprowadzonych 

obserwacji nie stwierdzono występowania wody gruntowej. Wykopy należy zabezpieczyć przed 

zalaniem, aby nie dopuścić do zawilgocenia gruntów spoistych podczas wykonywania robót 

ziemnych, gdyż może to doprowadzić do ich uplastycznienia i pogorszenia parametrów. W sytuacji 

przemoczenia gruntów w wykopie, należy określić miąższość zdegradowanej warstwy i zastosować 

odpowiednie wzmocnienia, uzyskując wymagane parametry geotechniczne. 

Wszelkie roboty geoinżynierskie powinny zostać wykonane na podstawie wcześniej sporządzonego 

odpowiedniego projektu geologicznego i pod nadzorem uprawnionego geologa. 

 

Uwaga: Powyższe należy rozpatrywać łącznie z badaniami, wynikami badań geologiczno-

inżynierskich i zaleceniami w nich zawartych. 
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• Fundamenty – Fundamenty zaprojektowano na stopach oraz ławach fundamentowych z betonu 

C30/37, Stal B500SP, strzemiona A-II. Posadowienie wykonać na podkładzie z chudego betonu o 

klasie C8/10 grubości 10 cm. W fundamentach zakotwić zbrojenie ścian piwnicznych oraz słupów. 

Izolacja pozioma pod fundamentem – 2x papa izolacyjna. Izolacja pionowa – abizol R+2P. Warstwy 

wykończeniowe oraz ociepleniowe według projektu architektonicznego. Zbrojenie, lokalizację oraz 

gabaryty elementów zgodnie z obliczeniami statycznymi, rysunkami konstrukcyjnymi i 

architektonicznymi. 

• Ściany fundamentowe – Projektuje się wykonanie wszystkich ścian w konstrukcji żelbetowej. 

Ściany zaprojektowano tak aby przeniosły obciążenia od parcia gruntu. Zbrojenie oraz gabaryty 

elementów zgodnie z obliczeniami statycznymi, rysunkami konstrukcyjnymi i architektonicznymi. 

• Niecki basenów – Projektuje się dwie niecki basenowe w konstrukcji żelbetowej z podciągami i 

słupami. Płytę denną, ściany oraz podciągi wykonać z betonu C30/37 o wodoszczelności W-8. Słupy 

oraz fundamenty z betonu C30/37, Stal B500SP, strzemiona A-II. Konstrukcje niecek wykonano 

jako oddylatowane od głównej konstrukcji obiektu. Na nieckach opierają się płyty stropowe plaży. 

Fundamenty niecek na stopach oraz ławach fundamentowych. Podbudowa fundamentów zgodnie z 

opisem podłoża gruntowego. Główna konstrukcja monolityczna płytowo żebrowa. Zbrojenie, 

lokalizację oraz gabaryty elementów zgodnie z obliczeniami statycznymi, rysunkami 

konstrukcyjnymi i architektonicznymi. 

• Ściany –  Ściany w konstrukcji żelbetowej oraz murowej. Ściany żelbetowe z uwzględnieniem 

parcia gruntu. Ściany murowane dwuwarstwowe zgodnie z projektem architektonicznym. W strefie 

oparcia ścianki osłonowej oraz w nadprożach zastosować typowe łączniki wspornikowe. Ponadto 

stosować łączniki wiążące ścianę osłonową - systemowe zgodnie z wytycznymi producenta. W 

ścianach działowych wykonywanych nad dylatacją wykonać jako podwalinę nadproże typu „L” o dł. 

100cm. Nadproża otworów w ścianach działowych typu L.  

• Wieńce, podciągi i nadproża – Projektuje się zwieńczenie w poziomach parteru i piętra. W ciągu 

wieńców zaprojektowano szereg nadproży i podciągów. Zbrojenie, lokalizację oraz gabaryty 

elementów zgodnie z obliczeniami statycznymi, rysunkami konstrukcyjnymi i architektonicznymi. 

Stal B500SP, strzemiona A-II. 

• Słupy – Projektuje się słupy podpierające podciągi oraz dźwigary dachowe. W słupach projektuje się 

mocowanie dźwigarów dachowych za pomocą marek i kotew. Zbrojenie słupów zakotwić w stopach 

i ławach fundamentowych. Zbrojenie, lokalizację oraz gabaryty elementów zgodnie z obliczeniami 

statycznymi, rysunkami konstrukcyjnymi i architektonicznymi. Stal B500SP, strzemiona A-II. 

• Strop – Projektuje się stropy monolityczne żelbetowe z betonu C20/25 dla stropów w obrębie 

basenu (plaże oraz strefa zjeżdżalni) zastosować beton C30/37 o wodoszczelności W-8. Stal 
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B500SP, strzemiona A-II. W stropach zlokalizowano otwory dla potrzeb przeprowadzenia instalacji. 

Większe otwory podano na rysunkach konstrukcyjnych. W takich przypadkach należy strefy 

przypodporowe odpowiednio dozbroić co w większości przypadków zobrazowano rysunkami 

wykonawczymi. Mniejsze otwory należy wykonać wiertnicą zgodnie z wytycznymi projektów 

instalacyjnych. Zbrojenie, lokalizację oraz gabaryty elementów zgodnie z obliczeniami statycznymi, 

rysunkami konstrukcyjnymi i architektonicznymi. 

• Klatka schodowa wewnętrzna - Projektuje się jako monolityczną, żelbetową płytową z betonu 

C30/37. Szczegóły konstrukcyjne wg załączonych rysunków. Zbrojenie, lokalizację oraz gabaryty 

elementów zgodnie z obliczeniami statycznymi,  rysunkami konstrukcyjnymi i architektonicznymi. 

• Schody zewnętrzne – w konstrukcji żelbetowej monolitycznej. Schody wykonać jako połączone 

monolitycznie ze ścianami oporowymi przy schodach. Konstrukcję oddylatować od głównego 

budynku przekładką ze styropianu. Zbrojenie, lokalizację oraz gabaryty elementów zgodnie z 

obliczeniami statycznymi, rysunkami konstrukcyjnymi i architektonicznymi. 

• Dach w konstrukcji drewnianej – nad częścią basenową projektuje się  dach w konstrukcji 

drewnianej z drewna klejonego klasy GL36. Konstrukcja oparta na dźwigarach z drewna klejonego. 

Warstwę konstrukcyjną dachu stanowi blacha trapezowa Ruuki T153-119L-840 pozytyw gr. 1 mm 

oparta bezpośrednio na dźwigarach. Mocowanie blachy na wkrętach na każdej fali. Zakład na 

połączeniu blach 25 cm. Dźwigary stężono zespołem płatwi oraz stężeń połaciowych, ściennych 

i rygli kratowych. Dźwigary połączono w węzłach za pomocą śrub i blach węzłowych. Mocowania 

płatwi oraz stężeń wg systemowych rozwiązań producenta np. firmy Konsbud. Szczegóły 

elementów konstrukcyjnych wg załączonych rysunków. Ponadto należy wprowadzić przesuwność 

połączeń na oparciu płatwi na dźwigarach dla rejonów występowania dylatacji pionowych budynku  

• Stopodach żelbetowy – Nad częścią frontową budynku projektuje się stropodach w konstrukcji 

żelbetowej. Stropodach o konstrukcji monolitycznej płytowo żebrowej. Warstwy wykończeniowe 

wg projektu architektonicznego. Wokół stropodachu projektuje się attykę żelbetową oraz zaślepienie 

murem nawiązującym do attyki w osiach 6, 7, C.   

• Posadzki – Posadzki podbasenia projektuje się na płycie żelbetowej 15 cm zbrojonej siatką ø10 co 

15 cm dołem. Płyta oddylatowana od ścian głównych i wszystkich elementów konstrukcyjnych 

styropianem 1 cm. Pod urządzeniami wentylacyjnymi płytę posadowić na styropianie oraz 

oddylatować od pozostałej części posadzki styropianem 1 cm. Warstwy wykończeniowe wg projektu 

architektonicznego. Pod zbiornikami w podbaseniu nie wykonywać warstw wykończeniowych. 

W części niepodpiwniczonej płytę konstrukcyjną posadzki projektuje się monolitycznie powiązaną 

ze ścianami fundamentowymi. Podbudowa pod płytą – podsypka  piaskowo żwirowa zagęszczona 

do IS=0,99. 
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• Zjeżdżalnia – Konstrukcja zjeżdżalni wg projektu wybranego producenta. Fundament zewnętrzny 

zgodnie z wytycznymi i projektem producenta zjeżdżalni.  

• przebicia instalacyjne – W trakcie wszystkich robót konstrukcyjnych należy prace koordynować 

wraz z projektami instalacyjnymi oraz architektonicznym. Na rysunkach zostaną wydane przebicia 

instalacyjnych kanałów prostokątnych w stropach oraz w ścianach żelbetowych. Przebicia okrągłe 

wykonać przy użyciu wiertnic zgodnie z lokalizacją pokazaną w projektach instalacyjnych. Płyty 

stropowe w strefach przewidywanych przewiertów odpowiednio dozbroić. Otwory w ścianach 

murowanych przekryć nadprożami typu L. 

 

6. MATERIAŁY 

• Konstrukcje żelbetowe – zbrojenie główne B500SP. Strzemiona i zbrojenie rozdzielcze klasy A-II 

lub wyższej. Beton dla całej konstrukcji poza fundamentami i schodami zewnętrznymi klasy C30/37 

W-8 (ze względu na trwałość konstrukcji). Kotwy fundamentowe fajkowe M30, klasy 3.6. 

Alternatywnie dopuszcza się zastosowanie śrub płytkowych. Zakotwienia dźwigarów na kotwach 

M56 oraz M30 klasy 3.6 (stal S235JR lub S350 JR) zgodnie z rysunkami wykonawczymi. 

Mocowania na kotwach wklejanych chemicznie, zgodnie z wybranym producentem. Osadzenie 

elementów stalowych na słupach wykonać na poduszkach z zapraw wypełniających do tego 

przystosowanych. Wymagana wytrzymałość na ściskanie zaprawy wypełniającej 50 MPa.  

• Konstrukcje drewniane – drewno klejone klasy GL36, Blachy węzłowe stal S350JR. Śruby klasy 3.6 

(stal S350JR). Śruby węzłowe dźwigarów drewnianych przetoczyć z pręta gładkiego z gwintem 

tylko w strefach przykręcania śrub. Stężenia, mocowania płatwi i stężeń z wykorzystaniem 

systemowych łączników wybranego producenta.  

 

7. OGÓLNE WYTYCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH: 

• Otulinę zbrojenia należy zapewnić stosując typowe przekładki dystansowe:  

a) Dla fundamentów – 40 mm 

b) Dla ścian fundamentowych – 30 mm 

c) Dla belek i słupów w zależności od lokalizacji – 25-40 mm (zgodnie z rysunkami) 

d) Dla płyt stropowych w zależności od lokalizacji – 15-35 mm (zgodnie z rysunkami) 

 

• W projekcie pokazano pręty o łącznej długości, nawet w przypadku przekroczenia długości 

handlowej. Pręty dłuższe niż 12m należy łączyć na zakład. Połączenia zbrojenia dolnego należy 

lokalizować w strefach przypodporowych, a zbrojenia górnego w przęsłach. W jednym miejscu 

łączyć co najwyżej 50 % zbrojenia. Zachować następujące zakłady prętów: 
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a) Ø8 – 30 cm 

b) Ø10 – 40 cm 

c) Ø12 – 50 cm 

d) Ø16 – 65 cm 

e) Ø20 – 80 cm 

• Łączenie zbrojenia w słupach lokalizować nad każdą przerwą technologiczną (nad każdym stropem 

lub wieńcem) z zakładem jw. Na odcinku łączenia prętów rozstaw strzemion zagęścić dwukrotnie.  

• Łączenie zbrojenia przez spawanie dopuszcza się jedynie dla stali B500SP. W takim przypadku 

należy uzgodnić sposób łączenia z projektantem. 

• Wszystkie elementy należy betonować z zapewnieniem odpowiedniego zagęszczenia przy użyciu 

wibratorów.  

 

8. OGÓLNE WYTYCZNE MONTAŻU KONSTRUKCJI DREWNIANEJ 

• Montaż konstrukcji powinien być poprzedzony wstępnym montażem w wytwórni. 

• W każdej fazie montażu należy zwracać uwagę na zachowanie stateczności konstrukcji. W razie 

konieczności należy stosować odciągi montażowe. 

• Wszystkie prace należy wykonać z zachowaniem przepisów bhp i p. poż.  

• Jakiekolwiek zmiany można dokonać wyłącznie za zgodą projektanta, oraz z wpisem do dziennika 

budowy. Wszystkie odstępstwa od projektu należy bezwzględnie uzgodnić z projektantem i wpisać 

do dziennika budowy. 

 

9. UWAGI KOŃCOWE 

• Projekt należy rozpatrywać całościowo (opis wraz z częścią rysunkową) oraz w nawiązaniu do 

projektów branżowych. 

• Wszystkie produkty i materiały powinny posiadać niezbędne atesty, certyfikaty i dopuszczenia 

wymagane obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru. 

• Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami 

oraz normami dotyczącymi warunków technicznych wykonania i odbioru, ze szczególnym 

uwzględnieniem:  

PN-B-0605:1999  Roboty ziemne 

PN-68/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych. 
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PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych. 

 

10. ZAGADNIENIA BHP 

• Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, 

aktualnymi warunkami technicznymi, instrukcjami i przepisami BHP. Kierownik budowy 

zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ. 

 

 

Opracował:       Sprawdził: 

mgr inż. Michał Żaliński    inż. Marcin Kordaszewski 

 

 


