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45000000-7 Roboty budowlane,

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate,

45451000-3 Dekorowanie,

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie,

45443000-4 Roboty elewacyjne,

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych,

45430000-0 Pokrywanie podidg i Scian,

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie Scian,

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,

45422000-1 Roboty ciesielskie,

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej,

45410000-4 Tynkowanie,

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

45350000-5 Instalacje mechaniczne,

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego,

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

45320000-6 Roboty izolacyjne,

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych,

44112110-5 Konstrukcje dachowe,

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekow,

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych,

45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe,

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow,

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych,

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych,

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe,
45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien,

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,
hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych,

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych,
45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi,
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych,
45212210-1 Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych osrodkéw sportowych,
45212213-2 Roboty zwigzane z oznakowaniem obiektdw sportowych,

45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basendéw ptywackich,

45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektéw wypoczynkowych,

45120000-4 Prébne wiercenia i wykopy,

45122000-8 Prébne wykopy,

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
45121000-1 Prébne wiercenia,

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne,
45113000-2 Roboty na placu budowy,

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby,

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu,

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych,
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45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw,

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych,

45112200-7 Usuwanie powioki gleby,

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow,

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

45111300-1 Roboty rozbiérkowe,

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
45111290-7 Roboty przygotowawcze do $wiadczenia ustug,

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

45111250-5 Badanie gruntu,

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu,

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu,

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu,

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu,

45112700-2 Projekt zagospodarowania terenu,

45212220-4 Projekt architektoniczny budowlany urzadzen zagospodarowania terenu,
65000000-3 Obiekty uzytecznosci publiczne;j,

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne,
73000000-2 Ustugi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne ustugi doradcze,
92000000-1 Ustugi rekreacyjne, kulturalne i sportowe,

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne,
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne,

71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne,

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego,

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych,
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni,

71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych,
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania,

71241000-9 Studia wykonalnosci, ustugi doradcze, analizy,

71248000-8 Nadzoér nad projektem i dokumentacja,

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow,
71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow,

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe,

71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréw budynkdéw,

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalaciji,
71325000-2 Ustugi projektowania fundamentow,

71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane,

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych,

71328000-3 Ustugi kontroli projektu konstrukcji nosnych.
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Il. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1.1.0pis ogodlny i informacje o realizacji zamierzenia,

Zamowienie polega na realizacji inwestycji, ktérej przedmiotem jest zadanie
inwestycyjne pn.: ,Budowa Centrum Uzdrowiskowo-Turystycznego w Polahczyku”.

Nowy obiekt Centrum Uzdrowiskowo-Turystycznego bedzie zlokalizowany w czesci
uzdrowiskowej Polahczyka przy ul. Zdrojowej, na dziatkach nr 110/2 , 110/3 , 110/4 ,
111/1, 111/2, ktérymi dysponuje Zamawiajacy.

Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na:

- budowie nowego budynku wielofunkcyjnego Centrum Uzdrowiskowo -
Turystycznego z krytg ptywalnig, pijalnig wod cztero stanowiskowg, zapleczem
gastronomiczno — konferencyjnym,

- wyposazeniu nowego budynku w instalacje wewnetrzne niezbedne do jego
prawidtowego funkcjonowania: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wod-kan i
ppoz., c.0. wraz z kottownig gazowg z kogeneracjg, instalacjg uzdatniania wody
basenowej, instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi w tym takze instalacjg
fotowoltaiczng, dzieki ktorej bedzie funkcjonowaé zwigzana z budynkiem
wypozyczalnia rowerow elektrycznych oraz dwa stanowiska do tadowania
samochodow elektrycznych,

- zagospodarowaniu terenu wraz z parkingami dla samochodéw i roweréw,
utwardzonymi dojsciami i dojazdami, przebudowg istniejgcego zjazdu z ul. Zdrojowe;j
na zjazd publiczny, przebudowg istniejgcych sieci (usuniecie kolizji) i budowg nowych
przytaczy oraz tarasami, skarpami terenowymi schodami, pochylniami, $cianami
oporowymi a takze oswietleniem terenu wokét budynku i parkingéw oraz
monitoringiem i elementami matej architektury.

Zakres objety zadaniem inwestycyjnym obejmuje poza zagospodarowaniem terenu
budowe budynku wyposazonego w instalacje wewnetrzne oraz urzgdzenia niezbedne do
jego funkcjonowania oraz w petni wyposazonego — realizacja w stanie tzw. ,pod klucz”.

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, koncepcji oraz
zgodnie z wymaganiami dla zaprojektowania i wykonania wyzej przywotanego
zadania inwestycyjnego i zgodnie z pozostatymi wymaganiami opisanymi przez
Zamawiajacego, zadaniem Wykonawcy bedzie wykonanie:

kompleksowych wielobranzowych projektéw budowlanych wraz z wszystkimi

uzgodnieniami i opracowaniami niezbednymi do realizacji zadania i uzyskania

pozwolenia na budowe, oraz uzgodnienia tych projektow z Zamawiajgcym przed
ztozeniem wniosku o pozwoleniu na budowe,

- wielobranzowych projektéw wykonawczych we wszystkich branzach, (jako opracowan
uszczegobtowiajgcych projekt budowlany), zatwierdzenie tych projektow przez
Zamawiajgcego pod wzgledem materiatowym,

- pozyskanie aktualnej mapy do celow lokalizacji dla potrzeb wykonania planu
zagospodarowania terenu,

- dokumentacji badan podtoza gruntowego oraz projektu geotechnicznego i opinii
geotechnicznej,

- uzyskania warunkow technicznych od gestorow mediéw w wypadku zwiekszenia
zapotrzebowania oraz w razie potrzeby wykonanie projektéw przebudowy lub budowy
nowych sieci i przytgczy niezbednych do prawidtowego funkcjonowania obiektu objetego
projektem,

- kosztorysow i szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz zatwierdzenie tych opracowan przez Zamawiajgcego,

- wykonanie kompletu robo6t budowlanych w zakresie tzw. ,pod klucz” oraz uzyskanie
wymaganych efektow (parametréw uzytkowych, technicznych, technologicznych,
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jakosciowych, wizualnych, estetycznych i funkcjonalnych), wynikajgcych z niniejszego
PFU, koncepcji architektonicznej autorstwa pracowni Projektowanie Architektoniczne
Michat Otomanski z siedzibg w todzi, przy ul. Obywatelskiej 106B lok. 36, 94-104 t.6dz,
PROJEKTOW oraz warunkéw pozwolenia na budowe, warunkéw technicznych gestoréw
sieci i dostawcoéw medidw, zarzadcow drég publicznych i innych wydanych uzgodnien,
kosztoryséw i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
celu, jakiego chce osiggngé Zamawiajgcy i zgodnych z przepisami obowigzujgcego
prawa, jak rowniez uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu, jesli taki wymaog
bedzie warunkiem decyzji o pozwoleniu na budowe, certyfikatu (homologacji) Polskiego
Zwigzku Plywackiego i innymi wymaganymi przez Zamawiajgcego wymaganymi.
uruchomienie catego obiektu po remoncie i wszystkich jego elementéw i wbudowanych
urzgdzen oraz wszystkich urzadzen, obiektéw i elementéw zagospodarowania terenu,
wraz z wyposazeniem kompletnym obiektu wymaganym do jego prawidtowego
uzytkowania bez koniecznosci dodatkowego doposazania ze strony uzytkownika oraz
wg wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw i niniejszego PFU, wyposazenia
p.poz. wg wymagan obowigzujgcych przepiséw i PFU, oraz wyposazeniem w instrukcje
ogolne i stanowiskowe w szczegolnosci w zakresie: instrukcji ogolnych uzytkownika
obiektu i urzgdzen technologicznych w tym m.in. technologii basenowej, kottowni;
instrukcji dla uzytkowania urzgdzen i wyposazenia ruchomego, instrukcji bhp, instrukcji
p. poz. dla catego obiektu, w tym scenariusza ewakuacji obiektow, instrukciji
przechowywania i pracy ze srodkami chemicznymi, itp.

Podstawg do sporzgdzenia oferty do przetargu poza SIWZ jest zatgczona do niniejszego
programu koncepcja autorstwa pracowni Projektowanie Architektoniczne Michat
Otomanski z siedzibg w todzi, przy ul. Obywatelskiej 106B lok. 36, 94-104 t6dz,
charakteryzujgca w sposéb doktadny elementy programowo-funkcjonalne,
konstrukcyjne, materiatowe, instalacyjne i inne rozwigzania dla wykonania obiektu.

CELE REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA:

Gtownym celem jaki bedzie spetniat nowoczesny budynek nowego Centrum

Uzdrowiskowo —Turystycznego w Polainczyku jest:

1. Osiggniecie najwyzszych standardow efektywnosci energetyczne;j,

2. Zminimalizowanie emisji CO2 i innych zanieczyszczen powietrza,

3. Wykorzystanie systemow odnawialnych zrodet energii — ogniwa fotowoltaiczne,

4. Poprawa efektywnosci sektora energetycznego i zneutralizowania jego negatywnego
wptywu na $rodowisko poprzez wykorzystanie OZE w systemach kogeneracji,

Inwestycja zaplanowana jest, jako budowa nowego obiektu jako rewitalizacji terenu

poprzez dodanie nowych funkcji uzytkowych nie wystepujgcych a rejonie Polanczyka w

postaci krytej ptywalni - funkcji rekreacyjnych i towarzyszacych im uzdrowiskowo-

turystycznych w sposdb kompleksowy tak by poprawi¢ funkcjonalnos$¢ catej strefy

uzdrowiskowej. Nowy obiekt uzytecznosci publicznej w centrum Polanczyka bedzie

takze centralnym miejscem w strefie A uzdrowiskowej wptywajacym na poprawe i

zwiekszenie atrakcyjnosci miejsca oraz poprawe funkcjonalnosci i sposobu organizacji

poprzez wprowadzone nowe funkcje i atrakcje niezalezne od aury pogodowej w oparciu

o kryty basen. Bogaty program obiektu krytej ptywalni, rekreacyjno-sportowy i

rehabilitacyjny jest uzasadnionym uzupetnieniem istniejgcych obiektéw uzdrowiskowych

i wypoczynkowych oraz dopetnieniem ich funkcji.

Obiekt bedzie tez istotnym elementem promocji regionu o zasiegu ogélnokrajowym.

Wielofunkcyjnos¢ obiektu i bardzo bogaty program atrakcji basenowych oraz taras

widokowy i balkon widokowy spowodujg, ze bedzie to chetnie wybierane miejsce do

spedzania wolnego czasu przez cate rodziny.

Program funkcji nowego budynku CTU przewiduje:

- basen sportowy o wym. 25,02 m x 12,50 m (gt. 1,35 — 1,80m), pow. lustra wody 312,5 m?
- basen rekreacyjny o wym. 12,50 m x 5,00 m (gt. 1,20 m), pow. lustra wody 58,92 m?

- brodzik dla dzieci owalny o wym. 5,70 m x 4,40m (gt. 0,3m), pow. lustra wody 13,49 m?
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- 3 wanny jacuzzi 6-cio osobowe - pow. lustra wody 3,0 m? kazda.

- Zjezdzalnia zewnetrzna o dt. 65m,

- saunarium z bogatym programem atrakcji: sauna turecka, sauna fihska, grota lodowa,
natryski wrazen, basen jacuzzi z wodg lodowg lub solankg, plaza stonecznej tgki z balkonem
widokowym oraz oknem panoramicznym z widokiem na zalew Solina — wyposazone w 12
podgrzewanych lezanek.

Ponadto obiekt musi spetnia¢ nastepujace zadania:

- podniesienie standardu otoczenia poprzez szlachetne materiaty i atrakcyjne
zagospodarowanie terenu,

- zachowanie odpowiedniej ilosci terendw urzgdzonych, jako biologicznie czynne,

- zachowanie w miare mozliwosci istniejgcej zieleni,

- niskie koszty eksploatacji budynku poprzez zastosowanie najnowoczesniejszych
urzadzen i systemow instalacji a takze w oparciu o odnawialne zrédta energii,

- rozszerzenie programu uzytkowego i wprowadzenie nowych funkcji w Polanczyku,

- oferta przyciggajgca klientow komercyjnych poprzez zwigkszenie atrakcyjnosci
miejsca oraz promocja miejsca o zasiegu krajowym,

- budowa nowoczesnego obiektu wyprzedajgcego standardem materiatowym i
rozwigzaniami aktualne przepisu i normy,

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego oraz zgodnie z
wymaganiami dla zaprojektowania i wykonania wyzej przywotanego zadania
inwestycyjnego i pozostatymi wymaganiami opisanymi przez Zamawiajgcego, zadaniem
Wykonawcy bedzie wykonanie:

projektow budowlanych wraz z wszystkimi uzgodnieniami i opracowaniami niezbednymi
do realizacji zadania i uzyskania pozwolenia na budowe, oraz uzgodnienia tych
projektéw z Zamawiajgcym przed ztozeniem wniosku o pozwoleniu na budowe,
wielobranzowych projektow wykonawczych we wszystkich branzach, (jako opracowan
uszczegobtowiajgcych projekt budowlany), zatwierdzenie tych projektow przez
Zamawiajgcego pod wzgledem funkcji, materiatow i urzgdzen,

kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robét, oraz zatwierdzenie ich przez
Zamawiajgcego,

szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
zatwierdzenie tych opracowan przez Zamawiajgcego,

wykonanie kompletu robét budowlanych w zakresie tzw. ,pod klucz” oraz uzyskanie
wymaganych efektow (parametrow uzytkowych, technicznych, technologicznych,
jakosciowych, wizualnych, estetycznych i funkcjonalnych), wynikajgcych z niniejszego
PFU, koncepcji architektonicznej autorstwa Pracowni Projektowanie Architektoniczne
Michat Otomanski z siedzibg w todzi przy ul. Obywatelskiej 106B lok. 36, projektéw oraz
warunkow pozwolenia na budowe, warunkéw technicznych gestoréw sieci i dostawcéw
mediow, zarzgdcow drog publicznych i innych wydanych uzgodnien, kosztoryséw i
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz celu, jakiego
chce osiggng¢ Zamawiajgcy i zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa, jak
réwniez uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu, jesli taki wymaog bedzie
warunkiem decyzji o pozwoleniu na budowe, certyfikatu (homologacji) Polskiego
Zwigzku Plywackiego i innymi wymaganymi.

uruchomienie catego obiektu kubaturowego i wszystkich jego elementéw i wbudowanych
urzgdzen oraz wszystkich urzadzen, obiektow i elementow zagospodarowania terenu,
wraz z wyposazeniem kompletnym obiektu wymaganym do jego prawidtowego
uzytkowania bez koniecznosci dodatkowego doposazania ze strony uzytkownika oraz
wg wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow i niniejszego PFU, wyposazenia
p. poz. wg wymagan obowigzujgcych przepiséw i PFU, oraz wyposazeniem w instrukcje
ogolne i stanowiskowe w szczegdlnosci w zakresie: instrukcji ogoinych uzytkownika
obiektu i urzadzen technologicznych w tym m.in. technologii basenowe;j, kottowni;
instrukcji dla uzytkowania urzgdzen i wyposazenia ruchomego, instrukcji bhp, instrukcji
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p. poz. dla catego rozbudowanego obiektu (gmachu liceum wraz z ptywalnig), w tym
scenariusza ewakuaciji obiektow, instrukcji przechowywania i pracy ze srodkami
chemicznymi, itp.

Podstawg do sporzgdzenia oferty do przetargu poza SIWZ jest zatgczona do niniejszego

programu koncepcja, charakteryzujgca w sposéb doktadny elementy programowo-
funkcjonalne, konstrukcyjne, materiatowe, instalacyjne i inne rozwigzania dla wykonania

obiektu.
1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i robot
budowlanych.
Planuje sie budowe nowego budynku dwukondygnacyjnego z kondygnacjg parteru
Zlokalizowana na poziome drogi ul. Zdrojowej oraz kondygnacjg podbasenia —
czesciowo podziemng i techniczng a czesciowo uzytkows.
Planowana wysoko$¢ budynku od strony przystokowej 8m. Budowa planowana jest w
technologii tradycyjnej, murowano-zelbetowej. Nad halg basenu dach z masywnych
dzwigaréw drewna klejonego tukowy, nad pozostatg czescig stropodach ptaski. Program
uzytkowy poszczegdlnych pomieszczen z opisem wykonczenia poszczegoélnych
pomieszczen i wskazaniem ich powierzchni znajduje sie ponizej w rozbiciu na
kondygnacje. Pomieszczenia pod wynajem wykonczone bedg w stanie deweloperskim —
dotyczy lokali uzytkowych na parterze i na kondygnaciji -1 pomieszczen czesci
gastronomiczno-konferencyjnej z zapleczami.
PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU:
LP. |PARTER SCIANY SUFITY POSADZKA POW. [M?]
TYNK CEM-WAP. STAN | TYNK CEM-WAP. STAN TZW. SZLICHTA CEMENTOWA
1.0 |LOKAL 1 TZW. DEWELOPERSKI DEWELOPERSKI POD WYKONCZENIE STAN
TZW. DEWELOPERSKI 14,95
TYNK CEM-WAP. STAN | TYNK CEM-WAP. STAN TZW. SZLICHTA CEMENTOWA
1.1 |LOKAL1/WC TZW. DEWELOPERSKI DEWELOPERSKI POD WYKONCZENIE STAN
TZW. DEWELOPERSKI 3,08
TYNK CEM-WAP. STAN | TYNK CEM-WAP. STAN TZW. SZLICHTA CEMENTOWA
1.2 |LOKAL 2 TZW. DEWELOPERSKI DEWELOPERSKI POD WYKONCZENIE STAN
TZW. DEWELOPERSKI 16,35
TYNK CEM-WAP. STAN | TYNK CEM-WAP. STAN TZW. SZLICHTA CEMENTOWA
1.3 |LOKAL2/WC TZW. DEWELOPERSKI DEWELOPERSKI POD WYKONCZENIE STAN
TZW. DEWELOPERSKI 3,08
LOKAL 2 / TYNK CEM-WAP. STAN | TYNK CEM-WAP. STAN TZW. SZLICHTA CEMENTOWA
1.4 TZW. DEWELOPERSKI DEWELOPERSKI POD WYKONCZENIE STAN
ZAPLECZE TZW. DEWELOPERSKI 2,13
TYNK CEM-WAP. STAN | TYNK CEM-WAP. STAN TZW. SZLICHTA CEMENTOWA
1.5 |LOKAL 3 TZW. DEWELOPERSKI DEWELOPERSKI POD WYKONCZENIE STAN
TZW. DEWELOPERSKI 21,16
TYNK CEM-WAP. STAN | TYNK CEM-WAP. STAN TZW. SZLICHTA CEMENTOWA
1.6 |LOKAL3/WC TZW. DEWELOPERSKI DEWELOPERSKI POD WYKONCZENIE STAN
TZW. DEWELOPERSKI 3,08
LOKAL 3 / TYNK CEM-WAP. STAN | TYNK CEM-WAP. STAN TZW. SZLICHTA CEMENTOWA
1.7 TZW. DEWELOPERSKI DEWELOPERSKI POD WYKONCZENIE STAN
ZAPLECZE TZW. DEWELOPERSKI 3,89
TYNK CEM-WAP. STAN | TYNK CEM-WAP. STAN TZW. SZLICHTA CEMENTOWA
1.8 |LOKAL 4 TZW. DEWELOPERSKI DEWELOPERSKI POD WYKONCZENIE STAN
TZW. DEWELOPERSKI 16,05
19 |LOKAL4/WC TYNK CEM-WAP. STAN | TYNK CEM-WAP. STAN TZW. SZLICHTA CEMENTOWA
TZW. DEWELOPERSKI DEWELOPERSKI POD WYKONCZENIE STAN 3,08
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TZW. DEWELOPERSKI
LOKAL 4 / TYNK CEM-WAP. STAN | TYNK CEM-WAP. STAN TZW. SZLICHTA CEMENTOWA
1.10 TZW. DEWELOPERSKI DEWELOPERSKI POD WYKONCZENIE STAN
ZAPLECZE TZW. DEWELOPERSKI 2,13
TYNK CEM-WAP. STAN | TYNK CEM-WAP. STAN TZW. SZLICHTA CEMENTOWA
1.11 | LOKAL5 TZW. DEWELOPERSKI DEWELOPERSKI POD WYKONCZENIE STAN
TZW. DEWELOPERSKI 14,81
TYNK CEM-WAP. STAN | TYNK CEM-WAP. STAN TZW. SZLICHTA CEMENTOWA
1.12 | LOKAL5 /WC TZW. DEWELOPERSKI DEWELOPERSKI POD WYKONCZENIE STAN
TZW. DEWELOPERSKI 3,08
7 APLECZE TYNK CEM-WAP. STAN | TYNK CEM-WAP. STAN TZW. SZLICHTA CEMENTOWA
1.13 TZW. DEWELOPERSKI DEWELOPERSKI POD WYKONCZENIE STAN
SANITARNE TZW. DEWELOPERSKI 6,29
TYNK ZYWICZNY PEENA | MODUtOWY 120X60 —Z PLYT GRES 60X60
WYSOKOSC WEENY DRZEWNE) tACZONE]J ANTYPOSLIZGOWY R11
1.14 | KOMUNIKACIA MAGNEZYTEM DO POM. O
PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI 13,37
TYNK ZYWICZNY PEENA | MODUtOWY 120X60 — Z PLYT GRES 60X60
WYSOKOSC WEENY DRZEWNE) tACZONE]J ANTYPOSLIZGOWY R11
1.15 | KOMUNIKACIA MAGNEZYTEM DO POM. O
PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI 16,34
0L LN T T e DRZEVINGS ACTONE) | ANTYPOSUIZGOWY it
1.16 | WOD CZTERO MAGNEZYTEM DO POM. O
STANOWISKOWA PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI 87,68
(GLAZURA PEENA TYNK CEM-WAP. DWUKTORNE PLYTKA BASENOWA
117 MAGAZYN NA WYSOKOSC) MALOWANIE EMULSJA 30X30CM
SPRZET ANTYPOSLIZGOWA ,,C”
ORAZ R11 6,20
GLAZURA DO 2M MODULOWY 60X120 — Z PtYT SPECJALISTYCZNE
(POWYZEJ PLYTY Z WEENY DRZEWNEJ tACZONE]J WYKONCZENIE PLYTKA
WEENY DRZEWNE) MAGNEZYTEM Z BASENOWA 90X30CM
tACZONEJ WYKONCZENIEM POWIERZCHNI ANTYPOSLIZGOWA ,,C”
1.18 | HALA BASENU MAGNEZYTEM W POPRZEZ FAZOWANIE — ORAZ R11
KOLORZE BIALYM) WYSPOWY, ODSUNIETY OD
KONSTRUKCIJI Z DREWNA O
30CM, DO POM. O
PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI 902,50
TYNK ZYWICZNY DO PODWIESZONY Z WEENY GRES 60X60
PELNEJ WYSOKOSCI | MINERALNEJ NP. THERMATEX ANTYPOSLIZGOWY R11
1.19 | WIATROLAP POMIESZCZENIA.  |AQUATEC 60X60CM DO POM. O
PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI 12,32
TYNK ZYWICZNY DO PODWIESZONY Z WEENY SPECJALISTYCZNE
PEENEJ WYSOKOSCI | MINERALNEJ NP. THERMATEX WYKONCZENIE PLYTKA
1.20 | KOMUNIKACIA POMIESZCZENIA.  |AQUATEC 60X60CM DO POM. O BASENOWA 90X30CM
PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI  |ANTYPOSLIZGOWA ,,C”
ORAZ R11 29,61
TYNK ZYWICZNY DO PODWIESZONY Z WELNY GRES 60X60
PELNEJ WYSOKOSCI | MINERALNEJ NP. THERMATEX ANTYPOSLIZGOWY W
1.21 | BUFET / SKLEPIK POMIESZCZENIA.  |AQUATEC 60X60CM DO POM. O KLASIE R11
PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI 23,84
7APLECZE TYNK ZYWICZNY DO | TYNK CEM-WAP. DWUKTORNE GRES 60X60
1.22 PEXNEJ WYSOKOSCI MALOWANIE EMULSJA ANTYPOSLIZGOWY W
SKLEPIKU/BARU POMIESZCZENIA. KLASIE R11 5,11
123 | FOYER TYNK ZYWICZNY DO | MODULOWY 60X120 —Z P£YT GRES 60X60
PELNEJ WYSOKOSCI | WEENY DRZEWNEJ tACZONE) ANTYPOSLIZGOWY W 140,13
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POMIESZCZENIA. MAGNEZYTEM Z KLASIE R11
WYKONCZENIEM POWIERZCHNI
POPRZEZ FAZOWANIE —
WYSPOWY, ODSUNIETY OD
SCIAN O 30CM, DO POM. O
PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI
TYNK ZYWICZNY DO | MODUtOWY 60X120 —Z PtYT GRES 60X60
PELNEJ WYSOKOSCI | WEENY DRZEWNEJ tACZONE) ANTYPOSLIZGOWY W
POMIESZCZENIA. MAGNEZYTEM Z KLASIE R11
[ WYKONCZENIEM POWIERZCHNI
1.24 | HALL GROWNY POPRZEZ FAZOWANIE —
WYSPOWY, ODSUNIETY OD
SCIAN O 30CM, DO POM. O
PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI 28,78
GLAZURA (PEENA PODWIESZONY Z WEENY PLYTKA BASENOWA
15 NATR_YS!(I WYSOKOSC) MINERALNEJ NP. THERMATEX 90X30CM
WRAZEN AQUATEC 60X60CM DO POM. O ANTYPOSLIZGOWA ,C”
PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI ORAZ R11 6,74
GLAZURA (PELNA PODWIESZONY Z WELNY PLYTKA BASENOWA
WYSOKOS(C) MINERALNEJ NP. THERMATEX 90X30CM
1.26 | NATRYSK| AQUATEC 60X60CM DO POM. O ANTYPOSLIZGOWA ,.C”
PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI ORAZ R11 6,74
GLAZURA (PEENA PODWIESZONY Z WELNY PLYTKA BASENOWA
197 WIADRO WYSOKOSC) MINERALNEJ NP. THERMATEX 90X30CM
BOSMANA AQUATEC 60X60CM DO POM. O ANTYPOSLIZGOWA ,C”
PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI ORAZ R11 6,74
GLAZURA (PEENA MODUtOWY 60X120 — Z PLYT PLYTKA BASENOWA
WYSOKOSC) WEENY DRZEWNEJ tACZONE]J 90X30CM
MAGNEZYTEM Z ANTYPOSLIZGOWA
WYPOCZYWALNI WYKONCZENIEM POWIERZCHNI ,C"ORAZ R11
1.28 | A/SLONECZNA POPRZEZ FAZOWANIE —
EAKA WYSPOWY, ODSUNIETY OD
KONSTRUKCIJI Z DREWNA O
30CM, DO POM. O
PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI 83,81
WYTWORNICA GLAZURA (PELNA TYNK CEM-WAP. DWUKTORNE | GRES TECHNICZNY 30X30
1.29 PARY WYSOKOSC) MALOWANIE EMULSJA R11 3,52
ZAPLECZE GLAZURA (PELNA TYNK CEM-WAP. DWUKTORNE | GRES TECHNICZNY 30X30
1.30 | JASKINI WYSOKOSC) MALOWANIE EMULSJA R11
LODOWEJ 6,49
SPECJALISTYCZNE  [SPECJALISTYCZNE WYKONCZENIE PLYTKA BASENOWA
131 JASKINIA WYKONCZENIE 90X30CM
LODOWA ANTYPOSLIZGOWA ,C”
ORAZ R11 11,98
OBUDOWA OBUDOWA WEWNETRZNA SPECJALISTYCZNE
WEWNETRZNA DREWNIANA — SPECJALISTYCZNA | WYKONCZENIE PLYTKA
1.32 | SAUNA FINSKA DREWNIANA — DREWNO EGZOTYCZNE BASENOWA 90X30CM
SPECJALISTYCZNA ANTYPOSLIZGOWA ,,C”
DREWNO EGZOTYCZNE ORAZ R11 18,08
SPECJALISTYCZNE  [SPECJALISTYCZNE WYKONCZENIE SPECJALISTYCZNE
WYKONCZENIE SCIAN | WYKONCZENIE PLYTKA
1.33 | SAUNA TURECKA | SIEDZISK MOZAIKA BASENOWA 90X30CM
ANTYPOSLIZGOWA ,C”
ORAZ R11 18,16
TYNK ZYWICZNY PEENA PODWIESZONY Z WELNY SPECJALISTYCZNE
1.34 | KOMUNIKACIA WYSOKOSC MINERALNEJ NP. THERMATEX WYKONCZENIE PLYTKA 67,33
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AQUATEC 60X60CM DO POM. O BASENOWA 90X30CM
PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI ANTYPOSLIZGOWA ,C”
ORAZ R11
TYNK ZYWICZNY PEENA PODWIESZONY Z WELNY GRES 60X60
WYSOKOSC MINERALNEJ NP. THERMATEX ANTYPOSLIZGOWY W
1.35 | KOMUNIKACIA AQUATEC 60X60CM DO POM. O KLASIE C1R11
PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI 10,55
GLAZURA (PEENA PODWIESZONY Z WELNY TERAKOTA 60X60
WYSOKOS() MINERALNEJ NP. THERMATEX ANTYPOSLIZGOWY W
1.36 | WC MESKIE AQUATEC 60X60CM DO POM. O KLASIE C1R11
PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI 12,49
GLAZURA (PELNA PODWIESZONY Z WELNY TERAKOTA 60X60
WYSOKOS(C) MINERALNEJ NP. THERMATEX ANTYPOSLIZGOWY W
1.37 | WC DAMSKIE AQUATEC 60X60CM DO POM. O KLASIE CIR11
PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI 12,48
GLAZURA (PEENA PODWIESZONY Z WELNY TERAKOTA 60X60
138 | wc oN WYSOKOS() MINERALNEJ NP. THERMATEX ANTYPOSLIZGOWY W
AQUATEC 60X60CM DO POM. O KLASIE C1R11
PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI 3,86
GLAZURA (PELNA MODUtOWY 60X120 — Z PLYT SPECJALISTYCZNE
WYSOKOS(C) WELNY DRZEWNEJ tACZONEJ WYKONCZENIE PLYTKA
SZATNIA MAGNEZYTEM Z BASENOWA 90X30CM
139 OGOLNA WYKONCZENIEM POWIERZCHNI ANTYPOSLIZGOWA ,,C”
180 SZAFEK POPRZEZ FAZOWANIE — ORAZ R11
PODWOJNYCH WYSPOWY, ODSUNIETY OD
SCIAN O 30CM, DO POM. O
PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI 153,36
GLAZURA (PELNA MODUtOWY 60X120 — Z PLYT SPECJALISTYCZNE
WYSOKOS(C) WELNY DRZEWNEJ tACZONEJ WYKONCZENIE PLYTKA
MAGNEZYTEM Z BASENOWA 90X30CM
WYKONCZENIEM POWIERZCHNI ANTYPOSLIZGOWA ,C”
1.40 | PRZEBIERALNIE POPRZEZ FAZOWANIE — ORAZ R11
WYSPOWY, ODSUNIETY OD
SCIAN O 30CM, DO POM. O
PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI 25,82
GLAZURA (PELNA PODWIESZONY Z WELNY TERAKOTA 60X60
141 W\{MIA’NA WYSOKOSC) MINERALNEJ NP. THERMATEX ANTYPOSLIZGOWY W
WOZKOW AQUATEC 60X60CM DO POM. O KLASIE CIR11
PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI 7,44
GLAZURA (PEENA TYNK CEM-WAP. DWUKTORNE GRES 60X60
1.42 POMIESZCZENIE WYSOKOS(C) MALOWANIE EMULSJA ANTYPOSLIZGOWY W
PORZADKOWE KLASIE R11 3,77
TYNK ZYWICZNY DO | MODUtOWY 60X120 —Z PLYT GRES 60X60
PELNEJ WYSOKOSCI WELNY DRZEWNEJ tACZONEJ ANTYPOSLIZGOWY W
POMIESZCZENIA. MAGNEZYTEM Z KLASIE R11
WYKONCZENIEM POWIERZCHNI
1.43 | KASA ESOK POPRZEZ FAZOWANIE —
WYSPOWY, ODSUNIETY OD
SCIAN O 30CM, DO POM. O
PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI 27,79
TYNK ZYWICZNY DO PODWIESZONY Z WEENY GRES 60X60
144 SZATNIA OKRYC | PEtNEJ WYSOKOSCI | MINERALNEJ NP. THERMATEX ANTYPOSLIZGOWY W
WIERZCHNICH POMIESZCZENIA. AQUATEC 60X60CM DO POM. O KLASIE R11
PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI 14,81
. TYNK ZYWICZNY DO PODWIESZONY Z WEENY GRES 60X60
1.45 | POKOI BIUROWY PELNEJ WYSOKOSCI | MINERALNEJ NP. THERMATEX ANTYPOSLIZGOWY W 24,41
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POMIESZCZENIA.  |AQUATEC 60X60CM DO POM. O KLASIE C1R11
PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI
TYNK ZYWICZNY DO PODWIESZONY Z WELNY GRES 60X60
146 | OCHRONA PELNEJ WYSOKOSCI | MINERALNEJ NP. THERMATEX ANTYPOSLIZGOWY W
POMIESZCZENIA.  |AQUATEC 60X60CM DO POM. O KLASIE R11
PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI 5,05
GLAZURA (PEENA PODWIESZONY Z WEENY GRES 60X60
Lo« - WYSOKOSC) MINERALNEJ NP. THERMATEX ANTYPOSLIZGOWY W
1.47 | POKOJ SNIADAN AQUATEC 60X60CM DO POM. O KLASIE R11
PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI 8,26
GLAZURA (PELNA PODWIESZONY Z WELNY TERAKOTA 60X60
WYSOKOS(C) MINERALNEJ NP. THERMATEX ANTYPOSLIZGOWY W
1.48 | WC ON MESKIE AQUATEC 60X60CM DO POM. O KLASIE CIR11
PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI 4,92
GLAZURA (PELNA PODWIESZONY Z WELNY TERAKOTA 60X60
149 UMYWALNIA/NA WYSOKOS(C) MINERALNEJ NP. THERMATEX ANTYPOSLIZGOWY W
TRYSKI MESKIE AQUATEC 60X60CM DO POM. O KLASIE C1R11
PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI 16,01
GLAZURA (PEENA PODWIESZONY Z WELNY TERAKOTA 60X60
WYSOKOS(C) MINERALNEJ NP. THERMATEX ANTYPOSLIZGOWY W
1.50 | WC MESKIE AQUATEC 60X60CM DO POM. O KLASIE CIR11
PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI 11,06
GLAZURA (PELNA PODWIESZONY Z WELNY TERAKOTA 60X60
WYSOKOSC) MINERALNEJ NP. THERMATEX ANTYPOSLIZGOWY W
1.51 | WC ON DAMSKIE AQUATEC 60X60CM DO POM. O KLASIE C1R11
PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI 4,92
GLAZURA (PEENA PODWIESZONY Z WELNY TERAKOTA 60X60
15) UMYWALNIA/NA WYSOKOS() MINERALNEJ NP. THERMATEX ANTYPOSLIZGOWY W
TRYSKI DAMSKIE AQUATEC 60X60CM DO POM. O KLASIE CIR11
PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI 16,00
GLAZURA (PEENA PODWIESZONY Z WELNY TERAKOTA 60X60
WYSOKOS() MINERALNEJ NP. THERMATEX ANTYPOSLIZGOWY W
1.53 | WC DAMSKIE AQUATEC 60X60CM DO POM. O KLASIE C1R11
PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI 11,06
GLAZURA (PEENA PODWIESZONY Z WELNY GRES 60X60
154 SZATNIA ] WYSOKOS(C) MINERALNEJ NP. THERMATEX ANTYPOSLIZGOWY W
RATOWNIKOW AQUATEC 60X60CM DO POM. O KLASIE CIR11
PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI 7,91
GLAZURA (PELNA PODWIESZONY Z WELNY GRES 60X60
155 wcC ] WYSOKOSC) MINERALNEJ NP. THERMATEX ANTYPOSLIZGOWY W
RATOWNIKOW AQUATEC 60X60CM DO POM. O KLASIE C1R11
PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI 3,33
GLAZURA (PEENA PODWIESZONY Z WELNY GRES 60X60
156 POKO! ] WYSOKOS(C) MINERALNEJ NP. THERMATEX ANTYPOSLIZGOWY W
' RATOWNIKOW AQUATEC 60X60CM DO POM. O KLASIE CIR11
PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI 11,53
RAZEM POW.
PARTERU 2 005,46
LP. lPiwNiICA - SCIANY SUFITY POSADZKA POW. [M?]
PODBASENIE
01 DWUKTORNE DWUKTORNE MALOWANIE GRES TECHNICZNY 30X30
"~ | PODBASENIE MALOWANIE EMULSJA EMULSJA MIN. R9 628,72
ZAPLECZE TYNK CEM-WAP. STAN | TYNK CEM-WAP. STAN TZW. SZLICHTA CEMENTOWA
0.2 RESTATURACI TZW. DEWELOPERSKI DEWELOPERSKI POD WYKONCZENIE STAN 45,11
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TZW. DEWELOPERSKI
ZAPLECZE SALI  |TYNK CEM-WAP. STAN | TYNK CEM-WAP. STAN TZW. SZLICHTA CEMENTOWA
0.3 | KONFERENCYJNE | TZW. DEWELOPERSKI DEWELOPERSKI POD WYKONCZENIE STAN
] TZW. DEWELOPERSKI 59,89
WENTYLATORO DWUKTORNE DWUKTORNE MALOWANIE GRES TECHNICZNY 30X30
04 1\ WNIA MALOWANIE EMULSJA EMULSJA MIN. R9 124,17
TYNK CEM-WAP. STAN | TYNK CEM-WAP. STAN TZW. SZLICHTA CEMENTOWA
0.5 | SALA TZW. DEWELOPERSKI DEWELOPERSKI POD WYKONCZENIE STAN
KONFERENCYJNA TZW. DEWELOPERSKI 193,22
TYNK CEM-WAP. STAN | TYNK CEM-WAP. STAN TZW. SZLICHTA CEMENTOWA
0.6 TZW. DEWELOPERSKI DEWELOPERSKI POD WYKONCZENIE STAN
RESTAURACJA TZW. DEWELOPERSKI 193,22
POMIESZCZENIE DWUKTORNE DWUKTORNE MALOWANIE GRES TECHNICZNY 30X30
0.7 | RUCHU MALOWANIE EMULSJA EMULSIA MIN. R9
ELEKTRYCZNEGO 15,64
TYNK ZYWICZNY DO DWUKTORNE MALOWANIE GRES TECHNICZNY 30X30
0.8 PELNEJ WYSOKOSCI EMULSIA MIN. R9
KOMUNIKACIA POMIESZCZENIA 6,87
SZATNIA DWUKTORNE DWUKTORNE MALOWANIE GRES TECHNICZNY 30X30
KONSERWATORA |MALOWANIE EMULSJA EMULSJA MIN. R9
0-9 / POKO)
SNIADARN 12,40
SANITARIAT GLAZURA DO 2 M DWUKTORNE MALOWANIE GRES TECHNICZNY 30X30
0.10]  ONSERWATORA | + 2 X MALOWANIE EMULSJA MIN. R9 3,62
TYNK ZYWICZNY DO DWUKTORNE MALOWANIE GRES TECHNICZNY 30X30
0.11 | KLATKA PEENEJ WYSOKOSCI EMULSIA MIN. R9
SCHODOWA POMIESZCZENIA 21,73
012 DWUKTORNE DWUKTORNE MALOWANIE GRES TECHNICZNY 30X30
FILTROWNIA MALOWANIE EMULSJA EMULSJA MIN. R11 89,67
POMIESZCZENIE DWUKTORNE DWUKTORNE MALOWANIE GRES TECHNICZNY 30X30
0-13 PRZYLACZY MALOWANIE EMULSJA EMULSIA MIN. R9 18,08
0.14 DWUKTORNE DWUKTORNE MALOWANIE GRES TECHNICZNY 30X30
7| KOTLOWNIA MALOWANIE EMULSJA EMULSJA MIN. R9 30,86
GLAZURA 2 X MALOWANIE GLAZURA CHEMOODPORNA
015 CHEMOODPORNA DO CHEMO - ODPORNE 30X30CM MIN. R9
"~ | PRZEDSIONEK PEENEJ WYSOKOSCI
RATUNKOWY POMIESZCZENIA 12,58
GLAZURA 2 X MALOWANIE GLAZURA CHEMOODPORNA
016 CHEMOODPORNA DO CHEMO - ODPORNE 30X30CM MIN. R9
PELNEJ WYSOKOSCI
KOREKTOR PH POMIESZCZENIA 6,05
GLAZURA 2 X MALOWANIE GLAZURA CHEMOODPORNA
017 CHEMOODPORNA DO CHEMO - ODPORNE 30X30CM MIN. R9
PELNEJ WYSOKOSCI
CHLOROWANIA POMIESZCZENIA 4,89
RAZEM POW.
PIWNICY 1466,72
RAZEM POW. 3472,18
TARAS GRES 60X60 27152
RESTAURACII - - ANTYP. W KLASIE C | R11 ’
GRES 60X60
BALKON ;
- - ANTYPOSLIZGOWY W 39,45
SLONECZNEJ tAKI KLASIE C | R11
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1.3.

Charakterystyczne parametry obiektu:

L.P. |DANE ILoSC

1. | POWIERZCHNIA UZYTKOWA 3472,18 M?
2. | POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1 624,00 M?
3. | KUBATURA CALEGO BUDYNKU 15 650,00 M3

Projektowany bilans terenu:

Bilans terenu dla koncepcji budowy Centrum Uzdrowiskowo-Turystycznego
w Polanczyku:

- pow. zabudowy 1 624,00 m?
- pow. utwardzonych dojs¢, dojazdow, parkingéw 3 710,00 m?
- pow. biologicznie czynna — trawniki 10 202,00 m? (65,67%)
Razem powierzchnia terenu 15 536,00 m?

Gléwne zalozenia programowe:

Wskazniki powierzchniowe okreslajgce przepustowosci krytych basendw:
- niecki rekreacyjne 3 m?/ 1 osobe

- niecka sportowa 8 m? / 1 osobe

Przyjeto na bazie podobnych obiektéw oraz wytycznych przepiséw.

Zatozenia programu dla przedmiotowego obiektu przyjeto w oparciu o ustalenia z
Zamawiajgcym oraz o wytyczne funkcjonalne dla wielofunkcyjnych, wolnostojgcych
krytych ptywalni z petnym programem uzytkowym: w oparciu o basenem sportowy,
basen rekreacyjny, brodzik dla dzieci, zjezdzalnie zewnetrzng, saunarium oraz zaplecza
szatniowo-administracyjne i funkcje towarzyszace na zasadzie poréwnawczej w oparciu
o inne poréwnywalnej wielkosci obiekty o podobnej funkcji powstajace i funkcjonujgce
obecnie w Polsce, miedzy innymi:

- Kryta ptywalnia w Lublinie przy ul. Labedziej — obiekt zrealizowany,

- Kryta ptywalnia w Krakowie na Koztéwce — obiekt na etapie wytonienia wykonawcy,

- Kryta ptywalnia w Katowicach na ul. Wczasowej — obiekt w trakcie realizacji,

- Kryta ptywalnia w Katowicach na ul. Kosciuszki — obiekt w trakcie realizacji,

- Kryta ptywalnia w Katowicach na ul. Hallera — obiekt w trakcie realizacji,

- Kryta ptywalnia MOSIiR w Nowym Sgczu — obiekt funkcjonujacy,

Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni
i kubatur lub wskaznikéw:

Dopuszcza sie tolerancje w powierzchni w wymiarowaniu dla powierzchni niecek
basenowych +/- 3%, dla budynku +/- 5%, pod warunkiem spetnienia przez wszystkie
pomieszczenia wymagan funkcjonalnych okreslonych w niniejszym opracowaniu i
koncepciji architektonicznej oraz spetnienia wymagan — uzgodnien Zamawiajgcego i
obowigzujgcych przepiséw budowlanych.

Pomieszczenia techniczne obstugi budynku — w dostosowaniu do koniecznych
projektowych rozwigzan technicznych i przepisow.

Zaleca sie ograniczenie powierzchni tych pomieszczen do niezbednego minimum.

Opis stanu istniejgcego.

Teren przeznaczony dla realizacji inwestycji znajduje sie w centralnej czesci
miejscowosci wczasowo-uzdrowiskowej Polanczyk, potozonej w wojewodztwie
podkarpackim, w powiecie leskim na zachodnim brzegu Jeziora Solinskiego.
Istniejacy teren pod inwestycje znajduje sie na dziatkach nr ewidencji 110/2 , 110/3 ,
110/4 , 111/1, 111/2, bedacych we wiadaniu Inwestora, ktére tworzg nieregularny
ksztatt pomiedzy ul. Zdrojowa, do ktdrej przystaje i na zboczu potozonym
bezposrednio nad Zalewem Solina o powierzchni 1,47 ha.
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Obecnie teren jest niezabudowany i niezainwestowany, stanowi gtéwnie trawnik z
grupami zieleni wysokiej skupionymi wzdtuz drogi.
stanowi. Teren potozony jest zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
terenu w czesci strefy ,A” uzdrowiska i oznaczony, jako 5UZ. Zadrzewienie i skupiska
zielni wysokiej wystepujg gtdwnie w pasie czesci potudniowowschodniej.
Dziatka jest uzbrojona sieciami w pasie drogi ul. Zdrojowej. Teren potozony jest na
skarpie opadajgcej w strone zalewu ze spadkiem od 7% do 14% w kierunku
potudniowo-wschodnim, w strone Zalewu Solina.
Réznica poziomu terenu w miejscu planowanej budowy budynku Centrum
Uzdrowiskowo-turystycznego wynosi 8-9 metrow.
Dziatka znajduje sie pomiedzy osrodkami:
— po stronie wschodniej graniczy z Sanatorium Uzdrowiskowym Dedal potozonym przy ul.
Zdrojowej 23,
- po stronie zachodniej graniczy z Osrodkiem Wypoczynkowym ,Szymon”, przy ul.
Zdrojowej 18,
- po stronie potnocnej naprzeciwko od strony ul. Zdrojowej z Osrodkiem Szkoleniowo-
wypoczynkowym CUL — Jawor, przy ul. Zdrojowej 21,
- najblizsze sgsiedztwo po stronie potudniowo-wschodniej stanowi teren wypoczynkowy
otwarty z amfiteatrem i utwardzonymi dojsciami do Zalewu Solihskiego.
1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
W celu realizacji inwestycji nalezy sporzadzi¢ projekty budowlane i szczegoétowe
wykonawcze oraz kosztorysy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 106, poz.
1126 z pdzn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.10.2004r,
- Przepisami techniczno - budowlanymi,

- Obowigzujgcymi normami,

- Zasadami wiedzy techniczne;j.

Dokumenty i procedury formalno-prawne:

- Wykonawca zobowigzany jest dokonywaé¢ uzgodnienia z Zamawiajgcym na wszystkich
etapach realizacji projektéw budowlanych, wykonawczych i robét budowlanych,

- Wymaga sie wizji lokalnej terenu inwestycji przed ztozeniem oferty,

- Wymaga sie wykonania staraniem wykonawcy instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
obiektu przed przekazaniem do uzytkowania,

- Wymaga sie przestrzegania Polskich Norm i innych obowigzujgcych normatywow,

- Wymaga sie wykonywania projektu i robét budowlanych zgodnie z koncepcja,

- Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
bedzie przekazane przez Zamawiajgcego dla catego terenu inwestyciji,

- Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500 — pozyska Wykonawca swoim
staraniem na wtasny koszt i uzytek,

- Warunki techniczne wszystkich gestoréw mediéw — pozyska Wykonawca swoim staraniem
na wiasny koszt i uzytek,

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — bedzie
przekazany przez Zamawiajgcego dla catego terenu inwestycji,
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- Badania geologiczne podtoza gruntowego — pozyska Wykonawca swoim staraniem na
wiasny koszt i uzytek w razie potrzeby — wstepne badania bedg przekazane przez
Zamawiajgcego dla terenu pod budowe obiektu,

UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z LOKALIZACJI INWESTYCJI:
Przeznaczenie terenu,

Teren zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
oznaczony jest, jako 5Uz i 6U.

Dziatki: 110/2 — 5.Uz; 110/3 — 5.Uz; 110/4 — 5.Uz; 111/1 —=5.Uzi 6.Uz; 111/2 - 5.Uz i
6.Uz.

Tereny zabudowy uzdrowiskowej, oznaczone symbolem 5.Uz o powierzchni 1,47 ha.
Przeznaczenie podstawowe — obiekty stuzgce lecznictwu uzdrowiskowemu;
Przeznaczenie dopuszczalne — zieleh urzgdzona;

Dopuszcza sie realizacje obiektow typu: Dom Zdrojowy z salg widowiskowo -
konferencyjng oraz obiektami i urzgdzeniami towarzyszgcymi, np. takimi jak: obiekt
sakralny - kaplica, baseny, obiekty o funkciji turystyczno-uzdrowiskowej, amfiteatr;
Obowigzuje obowigzek spetnienia warunkdéw ochrony ustalonych w statucie uzdrowiska
jak dla strefy ochrony uzdrowiskowej ,A”;

Obstuga komunikacyjna,

Teren inwestycji potozony jest bezposrednio przy ul. Zdrojowej z bezposrednim
Zjazdem i drogg wewnetrzng w pétnocno-zachodnim narozniku. Zjazd z drogi
obstuguje dojazd do osrodka ,Szymon” jak i Sanatorium Solinka oraz stanowi
obstuge terenu przeznaczonego pod przedmiotowg inwestycje.

Komunikacja wewnetrzna obecnie czesciowo jest asfaltowa i czesciowo z kostki
betonowej i jest w dobrym stanie technicznym o szer. 4,50 m.

Czes¢ zjazdu zlokalizowana jest na dziatce Sanatorium ,Solinka”.

Istniejaca zielen.

Obszar otaczajgcy planowane przedsiewziecie zwigzane z budowg nowego budynku CUT
jest gtdwnie porosniety trawg oraz grupami i szpalerami drzew lisciastych.

Drzewa rosng gtéwnie wzdtuz ul. Zdrojowej a ich gatunki to brzozy, lipy i olchy oraz sosny.
W nizej potozonej czesci terenu wystepuje zadrzewienie typu leSnego, dzikiego zagajnika.
Dla potrzeb projektu niezbedne bedzie wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej zieleni ze
wzgledu na ewentualne zblizenie lub kolizje z projektowanym zagospodarowaniem terenu i
koniecznoscig wycinki lub przesadzenia drzew.

Istniejgace uzbrojenie terenu.

Po potudniowej stronie terenu przeznaczonego pod budowe budynku istnieje sie¢
gazowa Sredniego cisnienia (180 mm) wzdtuz ul. Zdrojowe;.

Po pétnocnej stronie blisko ul. Zdrojowej przebiega istniejgca sie¢ wodociggowa (200
mm), wzdtuz ul. Zdrojowej, oraz istniejgce przytgcze wodociggowe PE 25 i 100 mm.
Po potnocnej stronie terenu wzdiuz ul. Zdrojowej przebiega istniejgcy

wodocigg wody mineralnej (PE 40 mm) — do przetozenia,

Ponizej wody bardziej w potudniowej stronie terenu wzdtuz ul. Zdrojowej przebiega
sie¢ istniejgcej kanalizacji sanitarnej (400 mm) - do przetozenia

Po potnocnej stronie wystepuje takze istniejacy cieptocigg (2 x 200 mm) wzdtuz ul.
Zdrojowej.

Przez teren przeznaczony na inwestycje przebiegajg réwniez linie kablowe niskiego
napiecia i kanalizacja infrastruktury teletechniczne;.

Omoéwienie przewidywanych zmian.
Zmiany zagospodarowania terenu beda polegaty na budowie nowego budynku wraz
z dojazdami, parkingami i utwardzonymi doj$ciami. Poprzez réznice terenu bedg
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wystepowaly réwniez schody i pochylnie. Zagospodarowanie terenu bedzie tak
dostosowane do uksztattowania naturalnego i drzewostanu by jak najmniej
zaingerowac w naturalng rzezbe dziatki oraz uniknac kolizji z zadrzewieniem.

Zmiany terenu bedg polegaty rowniez na usunieciu kolizji z istniejgcymi sieciami
uzbrojenia, ktére czesciowo wymagajg przetozenia lub usunigecia kolizji w zwigzku z
inwestycja. Inwestycja poprzez naturalng rzezbe terenu bedzie wymagata znacznych
naktaddéw na roboty budowlane ziemne i koniecznosé wyprofilowania taraséw i skarp
na istniejacym zboczu. Na poszczegodlnych poziomach, tarasach i skarpach beda
posadowione poszczegolne czesci budynku jak i elementéw zagospodarowania
terenu, parkingéw, dojazdow i dojs¢ oraz terenowe schody i pochylnie a takze
widokowy taras. Ze wzgledu na kolizje z projektowanymi elementami konieczne
bedzie wyciecie niektorych drzew i przesadzenie wartosciowej zieleni w inny rejon
dziatki. Planuje sie réwniez wycinke i tzw. przeswietlenie czesci zalesienia.

Zmiany beda réwniez polegaty na przebudowie zjazdu z ul. Zdrojowej na zjazd
publiczny oraz przebudowa drogi dojazdowej i potgczenie jej na réoznych poziomach z
dwoma parkingami.

Zmiany uzbrojenia terenu bedg polegaty natomiast na czesiowych przektadkach sieci
kolizyjnie biegngcych w stosunku do zamierzenia inwestycyjnego i zwigzane to
bedzie z dodatkowym ich zabezpieczeniem, przebudowg ich tras a takze korektami
przebiegu ich gtebokosci w zwigzku ze zmianami uksztattowania terenu w
bezposrednim sgsiedztwie projektowanego budynku.

Budynek Centrum Uzdrowiskowo-Turystycznego CUT zaprojektowano podtuznie do ul.
Zdrojowej ponad 15m od krawedzi jezdni z wejsciem na poziomie istniejgcego
chodnika. Od strony ul. Zdrojowej obiekt ma jedng kondygnacje naziemnag a poprzez
uksztattowanie opadajgcego terenu w kierunku potudniowym od strony zbocza obiekt
ma dwie kondygnacje mieszczgce sie na poszczegodlnych poziomach uskokowo
zlokalizowane na ,putkach” w zboczu dziatki.

Gtoéwne wejscie od ul. Zdrojowej z poziomu chodnika. Boczne i dolne wejscia dostepne
z dwéch nizszych poziomow parkingdw przy budynku po stronie potudniowej.

Z poziomu posredniego parkingu zaprojektowano bezposredni dostep do podbasenia —
kondygnaciji gtéwnie technicznej z zapleczem magazynow chemii basenowej i
pomieszczeniami technologii uzdatniani wody.

1.5. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Prace obiektowe stanowigce przedmiot inwestycji powinny zosta¢ zaprojektowane, a
nastepnie zrealizowane przy uzyciu takich technologii i Srodkéw technicznych, aby do
minimum ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko (emisja
hatasu i drgan, emisja spalin, emisja ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie na media).
Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszg
zapewnic¢ niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego
przez Zamawiajgcego wysokiego standardu wykonczenia i wyposazenia.
Wymaganie to dotyczy zaréwno etapu realizacji projektu, budowy, jaki i uzytkowania
obiektu oraz elementéw towarzyszgcych.
Przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm i przepisow. W szczegdlnosci realizowany obiekt i elementy
budowlano — instalacyjne towarzyszgce muszg spetniaé warunki ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania, ochrony srodowiska,
wymagan sanitarno — higienicznych i ochrony zdrowia, przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz pokrewnych.
Nalezy przewidzie¢ takie rozwigzanie techniczne i technologiczne, aby zapewniona byta
bardzo dobra izolacyjnos¢ przegrod budowlanych przewyzszajgca o jeden przedziat
czasowy wymagany obecnie poziom wspotczynnikdw przenikania ciepta przez
przegrody oraz oszczednos¢ w pobieraniu i wydatkowaniu energii, zaréwno cieplnej jak i
elektrycznej.
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Nalezy w taki sposob zaprojektowaé, a nastepnie zrealizowaé budowe, aby pobdér wody
oraz odprowadzenie Sciekdw sanitarnych i wod deszczowych byt optymalnie dobrany dla
przewidywanych funkcji, przy zapewnieniu mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu
technicznego obiektu i zagospodarowania terenu a takze opomiarowany w sposéb
umozliwiajgcy uzytkownikowi jednoznaczne zdiagnozowanie poszczegolnych strat
poprzez odrebnie opomiarowane uktady instalacji.

Zgodnie z niniejszym PFU oraz koncepcjg autorstwa pracowni Projektowanie
Architektoniczne Michat Otomanski z siedzibg w Lodzi, przy ul. Obywatelskiej 106B lok.
36, 94-104 £6dz i warunkami technicznymi oraz umowami gestorow i dostawcéw
mediéw, zarzgdcéw drdg i innych waznych uzgodnien i opracowanh przedprojektowych i
uzgodnien z Zamawiajgcym do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato:

a) Wykonanie projektéw i robét budowlanych oraz oddanie do uzytku przedmiotu
zamdwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r.) z pézniejszymi
Zmianami,

b) Wykonanie projektow i rob6t budowlanych oraz oddanie do uzytku musi by¢ réwniez
zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi
oraz zasadami wiedzy technicznej,

¢) Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt i ilosci wyszczegdlnione w
niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej i nie moze to mie¢ wptywu na zmiane
zaoferowanej ceny wykonania obiektu oraz wykonania dokumentacji projektowej,

d) Szczegotowe rozwigzania wplywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane, jako roboty dodatkowe a za koniecznos$¢ wykonania
dodatkowych opracowan projektowych réwniez wynagrodzenie nie ulegnie zmianie,

e) W trakcie wyceny Robdét Wykonawca winien mieé¢ swiadomos¢ stopnia ztozonosci,
rozmiaréw i wymogow przedmiotu zaméwienia i ze warto$¢ jego wynagrodzenia, a w
konsekwencji umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktére mogg by¢ zwigzane z
wypetnieniem przez Wykonawce warunkow i wymogdéw wynikajgcych z umowy,

f) Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mieé¢ wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy i uwaza, ze wartos¢ robot w ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie
wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkow
wynikajgcych z wykonania przedmiotu zamowienia i ze Wykonawcy nie przystuguje
zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia w odniesieniu do takich spraw
lub rzeczy po stronie Wykonawcy,

g) Dokumentacja projektowa (projekty wykonawcze) winna opiera¢ sie na rozwigzaniach
ujetych i wynikajgcych z niniejszego PFU oraz koncepciji architektonicznej autorstwa
pracowni Projektowanie Architektoniczne Michat Otomanski z siedzibg w todzi, przy ul.
Obywatelskiej 106B lok. 36, 94-104 todz.

h) Aktualna mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:500 — pozyska Wykonawca swoim
staraniem na wtasny koszt i uzytek, (w razie koniecznosci do obowigzkéw wykonawcy
bedzie nalezato réwniez uzyskanie aktualnej mapy do celow projektowych, jesli zakres
projektu bedzie przewidywat zmiany zagospodarowania terenu).

i) Warunki techniczne gestorow mediéw — pozyska Wykonawca swoim staraniem na wiasny
koszt i uzytek w razie takiej konieczno$ci i uzgodni projekty z dostawcami mediow,
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania dotyczace dokumentaciji projektowej — wymagania ogolne.

Wykonawca przedmiotu zamowienia odpowiedzialny jest za:

a) opracowanie kompleksowej wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j,
budowlanej, wykonawczej, SSTWIORB oraz kosztoryséw w stopniu wystarczajgcym do
realizacji zadania i pozwalajgcej na prowadzenie robét budowlanych uwzgledniajgc
wymagania zawarte w koncepcji, niniejszym PFU oraz obowigzujgcych przepisach,

b) opracowanie karty informacyjnej przedsiewziecia i uzyskanie, (jesli bedzie taka
potrzeba z punktu widzenia dofinansowania) decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia inwestycyjnego,

c) uzyskanie decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew, w przypadku, gdy drzewo koliduje z
planowanym zagospodarowaniem terenu lub ze wzgledu na jego stan zdrowotny na
podstawie inwentaryzacji zadrzewienia, ktérg wykonawca wykona wtasnym staraniem;

d) przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich
podstawie, w imieniu Zamawiajgcego, odpowiednich decyzji i pozwolen i uzgodnien w
oparciu o obowigzujgce przepisy i wymagania prawa budowlanego wymagane do
prowadzenia robot budowlanych;

e) realizacji zadania zgodnie z umowg i wykonang dokumentacjg techniczng, ktérg
wykona wykonawca sam w oparciu o koncepcje o niniejszy PFU;

f) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjne;j
zagospodarowania terenu oraz basenu sportowego wymaganej do homologacji z PZP
a takze przygotuje instrukcje uzytkowania, bezpieczenstwa pozarowego i instrukcje
rozruchowe dla stanu do odbioru oraz dokona rozruchu wszystkich instalacji oraz
szkolenia personelu;

g) rozruchu urzadzen i instalacji, préb szczelnosci, opracowania instrukcji eksploatacii
oraz przeszkolenia obstugi w zakresie catego obiektu;
h) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanego obiektu na warunkach

okreslonych przez organ administracji architektonicznej wydajgcy decyzje o pozwoleniu
na budowe.

2.1.1. Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna speinia¢

dokumentacja projektowa.

Zamawiajacy wymaga od wykonawcy sporzadzenia dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w tym wykonania:

a) Mapy do celéw projektowych w skali 1:500 terenu inwestycji — w razie takiej
koniecznosci lub mapy do celdw lokalizaciji, jesli okaze sie wystarczajgca,

b) Inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej istniejgcego obiektu w zakresie niezbednych
do wykonania projektéw i prowadzenia robét budowlanych,

c) Wykonania projektéw rozbidrek wg wymagan przepisow i uzyskania stosownych
decyzji administracyjnych na rozbiorke obiektow istniejgcych,

d) Projektu i opinii geotechnicznej a takze dokumentacji badan podtoza gruntowego w
zakresie uzyskania pozwolenia na budowe jak réwniez do realizacji projektu i robét
budowlanych,

e) Karty informacyjnej przedsiewziecia i uzyska decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia, jesli bedzie ona wymagana przez Zamawiajgcego
np. dla potrzeb ztozenia wniosku o dofinansowanie inwestycji,

f)  Ekspertyzy konstrukcyjnej pod wzgledem wptywu i odziatywania przebudowy na
obiekty istniejgce i tereny sagsiednia,

g) Projektu budowlanego — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego,

h) Projektu wykonawczego — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
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k)

1)

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego,

Przedmiaru robot — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego,

Wykonanie szczegdétowego zestawienia wyposazenia obiektu oraz uzgodnienie,
jakosci proponowanego wyposazenia z Zamawiajgcym,

Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych — zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe w imieniu Zamawiajgcego,

m) Kosztorysu inwestorskiego w oparciu o srednie dla regionu aktualne stawki,

n)

0)

P)

q)

t)

Dokonanie uzgodnien projektéw wykonawczych z gestorami uzbrojenia podziemnego,
dostawcami mediow, zarzgdcami drég publicznych i innych zwigzanymi z realizacja, a
w tym opracowania dokumentéw wynikajgcych z tych uzgodnien,

Uzgodnien szczegdtow dokumentaciji z Zamawiajgcym przed ztozeniem z wnioskiem o
pozwolenie na budowe,

odtworzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami naruszonych badz zlikwidowanych
punktow osnowy geodezyjnej i przekazania dokumentacji powykonawczej do zasobu
odpowiedniej jednostki geodezji,

przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego zgtoszenia
zakonczenia robot budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

przygotowania rozliczenia kohcowego robét i sporzgdzania operatu kolaudacyjnego,
ktory ma zawiera¢ m.in.: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram,
wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych, protokoty odbioru robét ulegajgcych
zakryciu i zanikajgcych, polise ubezpieczeniowg, protokét przekazania placu budowy,
pismo o zgtoszeniu do odbioru, badania materiatéw, wyniki pomiaréw, wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikéw badan i pomiarow,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, oswiadczenie

kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i w zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zgode autoréw projektu na wprowadzenie zmian
nieistotnych, jesli jakie wystgpig podczas realizacji bgdz uzyskania w trakcie trwania
zamiennych decyzji w wypadku koniecznosci wprowadzenia zmian istotnych w
rozumieniu prawa budowlanego,

sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi —
projektanci poszczegdlnych branz zobowigzani sg do petnienia nadzoru autorskiego
przez caty okres prowadzenia robét budowlanych. Czynnoéci nadzoru okreslone
wymogami prawa budowlanego w ramach rozwigzan przyjetych w projektach
wykonawczych. Nadzér autorski dla projektu zabezpieczony zostanie staraniem
Zamawiajgcego, z wytgczeniem przypadkoéw zmian w projekcie budowlanym
zainicjowanych przez wykonawce — koszty te Wykonawca powinien przewidzie¢ w
wycenie oferty, w sposob analogiczny do sposobu wyceny przyjetego przez
Zamawiajgcego.

sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badan w razie
wystgpienia takiej koniecznosci,

udostepnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizujgcym odrebne zadania w
obszarze inwestycji oraz koordynacji prowadzonych robét budowlanych — po akceptacii
Zamawiajgcego.

UWAGA:

Dokumentacja projektowa wykonana w ramach powierzonego wykonawcy zadania musi
spetnia¢ wymogi dofinansowania inwestycji ze srodkéw publicznych, a w szczegdlnosci

Unii Europejskiej. Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu
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2.1.2.

21.3.

0 obowigzujgce przepisy w szczegolnosci Prawa Budowlanego przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy w wykonywaniu
podobnych skalg i zakresem obiektow oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i doswiadczeniu zawodowym wymaganych szczegotowymi zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wymagania ogolne dla prac projektowych i robot budowlanych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglgdu do projektu budowlanego, projektéw
wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych i
weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnos$ci z umowg i programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz koncepcjg stanowigcych podstawe ich realizacji — przed
skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.
Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiajgcym, po opracowaniu projektu
budowlanego a przed opracowaniem projektéw wykonawczych, moze dokonac wyboru
okreslonych rozwigzan materiatowych i urzgdzen. Wyroby budowlane zastosowane w
trakcie budowy muszg spetnia¢ wymagania polskich przepisow a Wykonawca musi
posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie ich do obrotu w budownictwie.
Wszystkie montowane urzgdzenia muszg posiadaé¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce
ich stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza sie stosowanie roznych urzgdzen i
materiatdbw pod warunkiem, ze spetniajg warunki techniczne i wymagania specyfikaciji
technicznej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego i koncepcji.

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg
umowy oraz zespotu specjalistéw petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie
wynikajgcym z Prawa budowlanego i postanowiehh umowy.

Inspektorzy bedg uprawnieni do dokonywania odbioréw (dokumentac;ji, robét
czesciowych, zanikowych oraz koncowych), kontroli uzytych wyrobéw budowlanych w
odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentacja, jakosci i doktadnosci
wykonania robét, kontroli przeprowadzania prob i pomiardw, kontroli prawidtowoS$ci
funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace akceptacji proponowanych
rozwigzan projektowych i wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca na poszczegolnych etapach realizacji umowy - wykonywania dokumentac;ji
(projekt budowlany, projekt wykonawczy), realizacji rob6t budowlanych, powinien
uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego odnosnie zastosowanych w projekcie i w realizacji
rozwigzan (rozplanowania przestrzennego, formy, uzytych materiatéw, jakosci urzadzen
i proponowanych systemow itp.).

Wymagania i informacje ogélne dotyczace wykonania robét budowlanych i spraw
organizacyjnych budowy:

Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajgce z dokumentow wchodzgcych w
sktad opisu przedmiotu zamowienia, zgodnie z niniejszym PFU i koncepcjg oraz
zatgcznikami do PFU jak réwniez zastosuje sie do nastepujgcych wytycznych:
Nadzér inwestorski na zadaniu petni¢ bedzie zespot inspektoréw Zamawiajgcego,

- Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu Program Zapewnienia,

Jakosci 7 dni przed rozpoczeciem robo6t budowlanych,

- Wykonawca zorganizuje i urzgdzi zaplecze budowy na wtasny koszt.
- Wykonawca udostepni Zamawiajgcemu zaplecze budowy w celu spotkan

koordynacyjnych.

Bezposrednio przed rozpoczeciem robot Wykonawca wykona i trwale zamontuje przed
wjazdem na budowe oraz bedzie utrzymywat przez caty okres realizacji robot az do
czasu uruchomienia obiektu bilbord o wymiarach 6,0m x 3,0 m, z materiatu
zapewniajgcego jego trwatos¢ i odpornos¢ na warunki atmosferyczne oraz czytelnosc,
na ktérym umiesci zaprojektowany na etapie projektu w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
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21.4.

wielobarwne tresci w tym informacje o budowanym obiekcie, wizualizacje itp. na catej
jego powierzchni wizualizacje obiektu.

Wykonawca ma prawo do umieszczenia swojego logo na wszystkich no$nikach
wykorzystywanych w kampanii informacyjnej o budowanym obiekcie. Doktadne miejsce
lokalizacji bilbordu zostanie wskazane przez Zamawiajgcego po podpisaniu kontraktu.
Wykonawca zobowigzany bedzie po zakonczeniu robot, przywroci¢ teren otoczenia
budowy i po jej zapleczu do stanu nie gorszego niz pierwotny. Wykonawca poniesie
koszty zwigzane z wypfatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktére powstang w
trakcie prowadzenia robét budowlanych.

Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpadéw niebezpiecznych. Na wykonawcy cigzg wszystkie
obowigzki wynikajgce z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62,
poz. 628 z pdzn. zmianami), a w szczegodlnosci opisane w rozdziale 4. ustawy. Koszty
transportu odpadow oraz optaty za wysypisko ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Prace prowadzone na czynnych elementach infrastruktury i sieci podziemnych nalezy
wykonywac¢ za posrednictwem lub pod nadzorem witascicieli lub zarzadcow tych sieci.
Podczas przebudowy sieci nalezy zapewni¢ ciggtos¢ dostawy mediow wszystkim
odbiorcom oraz zawiadomic¢ mieszkancéw i innych uzytkownikéw o prowadzonych
robotach oraz ewentualnie przewidywanych przerwach w dostawie np. wody. Podczas
przebudowy np. sieci kanalizacyjnej nalezy zapewni¢ ciggty przeptyw sciekéw
komunalnych na przebudowywanym odcinku kanatu. Przy wykonywaniu prac na innych
sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia, nalezy dostosowac sie¢ do wymogow
stawianych przez ich wiascicieli lub zarzgdcéw.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze
wchodzace w skfad planowanej inwestycji kierujgc sie w szczegdlnosci koncepcja
stanowigcg zatgcznik do niniejszego PFU.

Wykonawca opracuje takze wszystkie inne elementy, ktdre musi zawiera¢ dokumentacja
projektowo-kosztorysowa szczegétowo wymienione w pkt. 2.1.1.

Forma i zakres dokumentaciji projektowej musi spetniac wymagania odpowiednich
Rozporzadzen.

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiajgcego
wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wtasciwych organéw do
realizacji poszczegolnych roboét budowlanych i instalacyjnych dla prawidtowego
wykonania zadania i funkcjonowania obiektu.

Dokumentacja Projektowa, niniejszy PFU i koncepcja oraz inne dokumenty
przeznaczone, jako podstawa do realizacji inwestycji opisujg przedmiot Umowy i
wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub niezgodnosci w dokumentach, ktore to niezgodnosci zawsze
winny by¢ rozstrzygane na korzys¢ Zamawiajgcego a o ich wykryciu Wykonawca
powinien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow i zajmie w tej sprawie jednoznaczne
stanowisko wigzgce dla Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa powinna zostaé¢ opracowana w oparciu o niniejszy PFU,
koncepcje oraz zatagczniki w czesci informacyjnej PFU, oraz pozyskane przez
Wykonawce uzupetniajgce pomiary, wytyczne, uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane
przez Zamawiajgcego lub obowigzujgce przepisy w zaleznosci od potrzeb.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowang dokumentacje wszystkich
opracowan w formie papierowej (format A4) oraz w formie elektronicznej w formacie
plikbw modyfikowalnych i obrazéw (PDF;DOC;DWG;ATH) na no$niku optycznym (CD-R,
DVD+/-R) w 4 kompletach. Wersja elektroniczna projektu musi by¢ jednoznaczna z
wersjg papierowg, a zawartosc¢ plikéw odzwierciedla¢ uktad stron, rysunkow z wersiji
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papierowej. Wersja elektroniczna powinna rowniez zawiera¢ wszystkie rysunki
zatgcznikdw oraz opatrzone pieczeciami, opisami uzgodnien itp. Pliki muszg byé
zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru do 50 MB, jakos¢ zeskanowanych lub
wygenerowanych dokumentéw, rysunkoéw technicznych powinny umozliwia¢ odczytanie
wszystkich detali i cech a jednoczesnie uwzgledniaé i nie przekraczaé rzeczywistej
rozdzielczosci standardowych urzgdzen do wyswietlania i powielania danych. Materiaty
wchodzgce w sktad wersiji elektronicznej powinny charakteryzowac sie nastepujgco:

- rysunki techniczne i opisy:

- rozdzielczos¢ 300-600 dpi,

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca tgcznie z przekazang

dokumentacjg projektowa, przekaze oswiadczenia o:

- przekazaniu autorskich praw majgtkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw

zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia,

- kompletnosci dokumentaciji,

- opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma

stuzyé,
- zgodnosci dokumentacji z umowg, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i normami,

- nie obcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami osob trzecich.
W ramach proponowanej oferty (bez dodatkowego wynagrodzenia) Projektant ma
obowigzek opiniowaé wnioski firm zewnetrznych, ktére wptynety do Zamawiajacego w
trakcie trwania umowy i dotyczg lokalizacji urzgdzen infrastruktury podziemnej i
naziemnej w obszarze realizowanego zadania.
Dokumentacja projektowa opracowywana zgodnie z PFU i koncepcjg przez Wykonawce
w zakresie rozwigzan i branz majacych wptyw na uzyskanie certyfikatu (homologacji)
Polskiego Zwigzku Ptywackiego winna by¢ na biezgco konsultowana i uzgadniania z
PZP celem jej uzyskania i przekazania Zamawiajgcemu.

Przygotowanie terenu budowy.

Nalezy zabezpieczy¢ dziatajgce obiekty budowlane na dziatce w sposéb wydzielajgcy
wizualnie oraz akustycznie, tak aby budowa nie generowata zanieczyszczen elewacji,
elementéw zagospodarowania terenu i drzewostanu a takze ogrodzen czy dojazdow i
zjazdu z drogi publicznej. Codziennie nalezy sprzata¢ plac budowy i zabrudzenia
wynikajgce z prowadzenia prac budowlanych powstate na terenie dziatki. Ruch
pracownikéw ma sie odbywac po scisle okreslonym terenie budowy. Teren budowy
obejmujacy teren inwestycji wymaga wykonania prac przygotowawczych w postaci
wydzielenia i ogrodzenia placu budowy oraz terenéw sktadowych materiatéw
budowlanych i odpadéw wedtug przygotowanego wczesniej projektu organizacji placu
budowy i harmonogramu uzgodnionego z Zamawiajgcym.

Oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajgcych Wykonawca wykona w oparciu
o zawartg w projekcie informacje BIOZ i wykonany przed rozpoczeciem realizacji przez
kierownika budowy plan BIOZ. Zapewnienie organizacji transportu materiatow
budowlanych i dojazdu do realizowanego budynku Wykonawca zorganizuje w sposéb
bezszkodowy dla istniejgcych elementow zagospodarowania terenu i budynkow.
Zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy Wykonawca zrealizuje
w oparciu o podpisanie i sfinansowanie stosownych umoéw. Oswietlenie placu budowy
zgodnie z przyjetym harmonogramem prac (na przyktad w celu umozliwienia pracy
nocnej. Przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy w ramach posiadanych
przez Wykonawce mozliwosci technicznych.

W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca wykona ogrodzenie wydzielonych
obszaréw w miejscu prowadzonych prac o wysokosci min. 2 m, uniemozliwiajgcego
przedostanie sie osob niepowotanych w tym dzieci na teren budowy. Wykonawca na czas
prowadzenia robét zapewni ochrone obiektu i mienia na przejetym placu budowy.
Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby
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2.3

tymczasowe sieci, drogi i place manewrowe, niezbedne dla prawidtowej realizacji
inwestycji a takze funkcjonowania istniejgcych budynkéw w porozumieniu z
uzytkownikiem budynkow. Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w skiad, ktérego
beda wchodzi¢ przenosne kontenery mieszczace biuro budowy, szatnie, umywalnie,
jadalnie, i magazyn sprzetu oraz ubikacje przenosne. Zaplecze budowy nalezy
organizowac z uwzglednieniem wytycznych zawartych w obowigzujgcych przepisach i
uzytkowac¢ zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Do zaplecza nalezy podigczy¢ energie
elektryczng oraz wode.

Materiaty, ktore dostarczane bedg na budowe Wykonawca ma obowigzek odpowiednio
zabezpieczy¢ przed wodg opadowsg i skladowac na wydzielonych placach sktadowych,
wyznaczonych zgodnie z zaleceniami SSTWIORB. Materiaty i urzgdzenia wymagajgce
ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy przechowywac¢ w
kontenerach stalowych. Materiaty sypkie nalezy sktadowa¢ z uwzglednieniem ich
maksymalnej wysokosci skladowania. Odpady powinny by¢ przechowywane w
odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg
beda zajmowac sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dgzy¢ do minimalizacji ilosci odpaddéw, a takze
do ograniczania ilosci zanieczyszczeh emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robot
dazy¢ powinno réwniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatorow i
otoczenia.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy zostang wyposazeni w sprzet ochrony
osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz
posiadac aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robdt zobowigzani sg do
przeszkolenia pracownikow przed przystgpieniem do robot do szkolenia stanowiskowego
BHP, ktére nalezy odnotowac i potwierdzi¢ podpisem osoby szkolgcej i szkolonej. Strefy
niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

Do realizacji robét stosowac nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce
wymagane dokumenty jakosciowe. Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i
urzgdzenia techniczne Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé¢, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub zgodnosci z Polskimi Normami lub
Aprobatami Technicznymi, Swiadectwa, jakosci, atesty, wymagane prawem opinie i
o$wiadczenia.

Maszyny i urzgdzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na
znak bezpieczenhstwa i powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie ma
obowigzku wyposazenia maszyn i urzadzen pracy w certyfikat, wowczas producent,
importer, dystrybutor lub inny dostawca majg obowigzek wydac¢ deklaracje zgodnosci tych
wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami. W/w maszyny i urzgdzenia powinny charakteryzowac
sie minimalnym poziomem hatasu w czasie pracy.

Zagospodarowanie terenu.

Gtéwne oczekiwania Zamawiajgcego do zagospodarowania terenu:

Zaktada sie budowe obiektu na znacznym spadku terenu istniejgcego, co ma
decydujgcy wptyw i ogranicza swobode projektowg oraz w sposéb bezposredni wptywa
na przyjete rozwigzania zarowno, co do samej bryty budynku jak i obstugi
komunikacyjnej.

Zamawiajgcy wymaga by obiekt poprzez podziat kondygnacji i rozne poziomy wpisano w
istniejgce zbocze poprzez ukiad skarp i tarasu widokowego a takze parkingi.
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Wykonanie parkingdw wymaga wykonania nasypow, skarp, wykopow oraz $cian
oporowych. Dojscia do budynku po obu stronach z potozonego nizej terenu amfiteatru i
dolnego parkingu jest mozliwy dzieki schodom terenowym.

Projektowany bilans terenu,
Bilans terenu dla koncepcji budowy Centrum Uzdrowiskowo-Turystycznego w
Polanczyku:

- pow. zabudowy 1 624,00 m?
- pow. utwardzonych dojs¢, dojazdow, parkingéw 3 710,00 m?
- pow. biologicznie czynna — trawniki 10 202,00 m? (65,67%)
Razem powierzchnia terenu 15 536,00 m?

Wymagania Zamawiajacego do projektowanej obstugi komunikacyjnej,

Zaktada sie utrzymanie obstugi komunikacyjnej za posrednictwem istniejacego zjazdu

z ul. Zdrojowej po jego przebudowe na zjazd publiczny.

Rozbudowie i przebudowie podlegac bedzie uktad komunikacji wewnetrznej.

Dojscie do wejscia gtdwnego z poszerzonego chodnika przy ul. Zdrojowej.

Komunikacja piesza z dolnych parkingéw poprzez schody terenowe.

Dojazd do budynku do celéw pozarowych oraz droge pozarowg stanowi ulica Zdrojowa.
Dla zapewnienia potrzeb parkingowych projektuje sie dwa parkingi, kazdy na innym
poziomie ponizej ul. Zdrojowej oraz planuje sie wykonanie dodatkowych zatoczek
parkingowych w pasie drogowym ulicy Zdrojowej.

Na terenie inwestycji nalezy zlokalizowac min. tgcznie 44 miejsc postojowych dla
samochodow osobowych (w tym 2 dla pojazdéw wyposazonych w karte parkingowa
oraz dwa wyposazone w urzadzenia do tadowania samochodow elektrycznych).

Na parkingu wyzszym przewidzie¢ okoto 15 miejsc a na parkingu dolnym okoto 29
miejsc. Zaktada sie rowniez na poziomie najnizszego parkingu miejsca dla 30 rowerow —
wypozyczalnia rowerow elektrycznych.

Dojazd na poziom parkingdéw odbywat sie bedzie poprzez istniejgcy zjazd z ulicy
Zdrojowej w kierunku osrodka ,Szymon” i ,Solinka”, po przebudowie na zjazd publiczny i
poszerzeniu oraz korekcie fukow.

Wymagania Zamawiajaceqo do elementéw uksztattowania terenu,

Zaktada sie wprowadzenie nowych kilku pozioméw przyporzgdkowanych do poziomow
budynku i jego poszczegolnych kondygnaciji. Uksztattowanie terenu tarasowe ze
skarpami wpisanymi z istniejgce spadki. Rzezba terenu projektowanego i spadki
powinny w sposob naturalny nawigzywac do istniejgcego stoku.

Poziome odcinku dojs¢ i parkingdbw bedg zabezpieczone skarpami i murkami
oporowymi celem unikniecia osuwania.

Wymagania Zamawiajgceqo do elementéw zieleni wysokiej i niskiej.

Przewiduje sie koniecznosc wycinki kilku drzew i krzewow bedacych w kolizji z
projektowanym zagospodarowaniem terenu jak rowniez rekultywacije trawnikéw po
budowie — odtworzenie. Zaktada sie konieczno$¢ wykonania inwentaryzacji istniejgcej
zieleni. W miare mozliwosci drzewa wartosciowe nalezy przesadzic.

Wymagania Zamawiajaceqo do elementéw sieci i przylgczy uzbrojenia terenu,

Sie¢ gazowa — ze wzgledu na planowang inwestycje konieczne jest przetozenie
fragmentu istniejgcej sieci gazowej sredniego cisnienia 180 mm oraz jej ostoniecie w
miejscu kolizji z drogg dojazdowa.
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Przytacze wodociggowe wody planowane jest z rur PE 100 — projektowane z istniejgcej
sieci wodociggu gminnego w ul. Zdrojowej. Planuje sie przytgcze wraz z hydrantem
podziemnym oraz studzienkg wodomierzowg z zasuwg odcinajgca.

Przytagcze wodociggowe wody mineralnej zaplanowane jest z rur PE 100 do
projektowanego budynku Centrum Uzdrowiskowo — Turystycznego wraz ze studzienkg
wodomierzowg z zasuwg odcinajgcg. Planuje sie w ramach inwestycji réwniez
przetozenie fragmentu sieci kolidujgcego z budynkiem i drogg dojazdowa.

Przytacze kanalizacji sanitarnej zaplanowano z rur PVC 200mm z projektowanego
budynku Centrum Uzdrowiskowo — Turystycznego. Zaplanowano réwniez przetozenie
fragmentu kolidujgcego z budynkiem istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC a
400mm.

Projektuje sie rowniez sie¢ kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wéd opadowych z
dachéw i terenu do istniejgcego jaru zlokalizowanego od strony potudniowej
projektowanego budynku na bazie pozwolenia wodno prawnego bedgcego w posiadaniu
Zamawiajgcego. W przypadku koniecznosci zmiany pozwolenia Wykonawca uzyska je
swoim staraniem. Sie¢ kanalizacji deszczowej zaplanowano z rur PVC typ N.

Dla wéd deszczowych i roztopowych odprowadzanych z placéw i parkingow przewiduje
sie oczyszczanie z zanieczyszczen ropopochodnych oraz piasku przed wprowadzeniem
ich do odcinka kanalizacji deszczowej i jaru, a nastepnie do Zalewu Solinskiego.

Koncepcja zaktada rowniez wykonanie drenazu opaskowego wzdtuz fundamentow
budynku, z odprowadzeniem réwniez do kanalizacji deszczowe;j.

Projektowane zagospodarowanie terenu oraz droga dojazdowa do parkingéw i budynku
Centrum CUT przebiega w sposéb kolizyjny z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
teletechnicznym i kablowym instalacji elektroenergetycznej. Sieci te nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ zgodnie z okreslonymi warunkami technicznymi gestora sieci

Projektuje sie przytgcze energii elektrycznej, kablowe podstawowe — ze stacji trafo
.Polanczyk 3” o dtugosci okoto 260m, drugostronnie — przytgczem kablowym ze stacji
trafo ,Polanczyk 8” o dtugosci okoto 380m.

Projekt przytgczy wykona gestor sieci w oparciu o zapisy warunkéw technicznych i umowe
przytgczeniows.

W ramach koncepcji planuje sie réwniez oswietlenie zewnetrzne terenu i iluminacje
architektoniczng obiektu. Projektowang droge dojazdowg place, parkingi oraz ciggi piesze
beda oswietlone przy pomocy oswietlenia zewnetrznego typu niskiego, ogrodowego.
Podstawowym oswietleniem drogowym i parkingowym bedg lampy ledowe na stupach
parkowych sterowane automatycznie (zmierzchowo).

Do oswietlenia iluminacyjnego architektonicznego nalezy przewidzie¢ specjalistyczne
oprawy montowane na budynku jak i w terenie podkreslajgce uktad i materiaty elewac;i
budynku zaréwno od strony ulicy Zdrojowej jak i od strony Jeziora Solinskiego.

Przytgcze telekomunikacyjne zaplanowano z istniejgcej kanalizaciji teletechnicznej, ktore
bedzie wykonane przez gestora sieci na bazie warunkéw technicznych oraz stosowane;j
umowy przytgczeniowej.

Wymagania Zamawiajacego do elementéw drogowych:

Wykonawca jest zobowigzany w razie koniecznosci wykonac projekt organizacji ruchu na
czas prowadzonych robét (projekty muszg by¢ zatwierdzone przez Zarzadzajgcego przed
przystgpieniem do realizaciji.
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Wykonanie oznakowania pionowego na czas robot obejmuje montaz oznakowania
zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robét oraz jego
demontaz po zakonczeniu budowy z zachowaniem standardow przewidzianych w
SSTWIORB,

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania docelowego oznakowania pionowego
obejmujgcego wjazd na teren dziafki, parkingi, tablice informacyjne, tzw. ,koperty” miejsc
parkingowych szczegdélnych (osoby niepetnosprawne i dowozy srodkéw chemicznych,
karetki), ustawienie znakow po wczesniejszym zaprojektowaniu i uzgodnieniu z
Zamawiajgcym,

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ za pomocag mas termoplastycznych.
Nawierzchnie drog oraz dojazdéw i ciggow pieszo-jezdnych, po wykonaniu muszg
zapewni¢ przydatnosc¢ strukturalng dla przenoszenia odpowiednich obcigzen od
zaktadanych zgodnie z przeznaczeniem pojazdéw (wdz strazy pozarnej), a warstwa
Scieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikéw ruchu.

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszczaé do powstania szkdd w
przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robot, dostosowujgc
harmonogramy realizacji przedmiotu zamowienia do pracy zmianowej oraz zwrocic
szczegdblna uwage na roboty ucigzliwe (hatas) w trakcie trwania lekcji w istniejgcym
budynku.

Wymagania Zamawiajacego do elementéw maltej architektury:

Wymaga sie od wykonawcy zaprojektowania i dostarczenia oraz montazu nastepujgcych
elementéw matej architektury i zagospodarowania terenu:

kosze na $mieci, estetyczne, odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych, tatwych
w oprdznianiu i trwale zamocowanych w sposob uniemozliwiajgcy kradziez. Materiaty
dopuszczalne — stal nierdzewna, szkfo, beton architektoniczny.

tawki, estetycznych, odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych, tatwych w
utrzymaniu czystosci i trwale zamocowanych w sposéb uniemozliwiajgcy kradziez.
Materiaty dopuszczalne — stal nierdzewna, beton architektoniczny.

minimum 2 szt. tablic informacyjnych dla potrzeb oznakowania pionowego z informacjami
0 obiekcie i regulaminem obiektu,

stojaki dla minimum 30szt. roweréw w wykonaniu ze stali nierdzewnej trwale
zamocowanych w sposob uniemozliwiajgcy kradziez.

wykonanie oswietlenia terenu otoczenia budynku, parkingdéw oraz dojs¢ i dojazdu od
strony drogi publicznej, zgodnie z przepisami umozliwiajgcego bezpieczne poruszanie sie
po zapadnieciu zmroku. Wymaga sie poza oswietleniem podstawowym zaprojektowanie i
wykonanie oswietlenia ozdobnego (niskiego) dla ciggéw pieszych oraz oswietlenia
architektonicznego podkres$lajgcego architekture obiektu (iluminacja swietlna budynku),
wykonanie parkingu wewnetrznego dla samochoddéw osobowych wraz z o$wietleniem i
odwodnieniem, przy czym jako nawierzchnie jezdne wykonane powinny by¢ z kostki
betonowej a miejsca postojowe (poza miejscami szczegdlnymi — tj. dla osob
niepetnosprawnych i samochodu dostarczajgcego chemie basenowg) wykonac z ksztaltek
azurowych wypetnionych ziemig i porosnietych trawa.

wykonanie utwardzonych dojs¢ i chodnikdbw komunikacji pieszej umozliwiajgce bezpieczne
dostarczanie do podbasenia pojemnikéw z chemig basenowa,

wymaga sie by nawierzchnie pieszego ruchu byty wyr6znione materiatowo i kolorem oraz
indywidualnym ,rysunkiem” nawierzchni podkreslajgcym architekture budynku jak rowniez
wejscie gtdbwne do obiektu ptywalni.

prawidtowe odwodnienie utwardzonych nawierzchni do kanalizacji deszczowej oraz
separacje substancji ropopochodnych oraz piasku na warunkach wymaganych przez
przepisy i gestora sieci oraz na warunkach pozwolenia wodno-prawnego bedacego w
posiadaniu Zamawiajgcego.
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2.4 Wymagania dotyczace architektury.

W zatgczeniu niniejszego PFU Zamawiajgcy przekazuje koncepcje architektoniczng. Do
projektu nalezy przyjgc¢ szczegdtowe wytyczne materiatowe, rozwigzan funkcjonalno-
przestrzennych, powigzan i gabarytéw pomieszczen oraz wizerunek obiektu okreslony w
zatgczonej koncepcji, jako szczegoétowe wytyczne architektoniczne do projektu. Projektant
zobowigzany jest uzgodni¢ wprowadzane zmiany w projekcie budowlanym w stosunku do
zatgczonej koncepcji architektonicznej z autorem koncepcji zamieszczonej do niniejszego
PFU.

Lokalizacja inwestycji na terenie Polanczyka wymaga dbatosci o walory przestrzenne i
estetyczne obiektu oraz doboru wtasciwych i dobrych jakosciowo materiatéw. Wymaga
sie, aby projektowany obiekt stanowity spdjng czes¢ zaprojektowanego uktadu
urbanistycznego i estetycznego oraz kolorystycznego z otoczeniem, zagospodarowaniem
terenu, istniejgcymi obiektami sgsiadujgcymi.

Podane propozycje rozwigzan materiatowych zawarte sg zaréwno w koncepciji
architektonicznej stanowigcej zatgcznik do PFU oraz zawarte ponizej okres$lajg minimalne
wymagania Zamawiajgcego dla przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci zastosowania przez Wykonawce rozwigzan o
nizszej, jakosci lub nizszych parametrach uzytkowych.

Wymagania materialowe do elementéw architektonicznych obiektu:

Sciany zewnetrzne, murowane (odpowiednio Uk = 0,21 W/m?K i Uk = 0,22 W/m?K)
zewnetrzne warstwowe gr. 49 i 54 cm/ z pustaka ceramicznego gr. 25 lub 30 cm, z
atestem PIH na zaprawie wap - cem. M5 - docieplone wetng mineralng pomiedzy rusztem
stalowym z wykonczeniem systemowg elewacjg wentylowang z aluminiowymi panelami
elewacyjnymi kompozytowymi np. Alucobond lub réwnowaznej oraz cegietkg betonowsg -
oblicbwka. Pozostate wymogi w koncepciji.

Fasady szklane na profilach z aluminium w systemie stupowo-ryglowym, profile

trzykomorowe z wktadka termoizolacyjna, np. firmy Alumel, Schuco, Yawal z zestawem

szyb zespolonych. Kolor profili RAL 9023 — grafitowy. W catym budynku wymaga sie
zastosowanie $lusarki aluminiowej. Pozostate wymogi w koncepciji.

- wspotczynnik przenikania ciepta przez stup i rygiel szklenia statego UR = 1,1 W/m2K

- izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 42dB — czesc¢ przezroczysta

- izolacyjno$¢ akustyczna Rw = 42dB — czesc¢ nieprzezroczysta

- szerokosc¢ wizualna profili (klipséw) 55mm

- szklenie elewacyjne: zestaw SUNCOOL CLASSIC BLUE, wspétczynnik izolacyjnosci

k=1.1 W/m2K (wymagane min. 1,1 k=1.1 W/m2K dla catego zestawu — szyba + profile).

Uwaga:

- rozwigzania konstrukcyjne $cian w systemie stupowo-ryglowym fasad aluminiowych,
usztywnienia, mocowanie, nalezy dostarczy¢ przez wykonawce, jako rozwigzanie
systemowe fgcznie z dostawg Slusarki aluminiowej,

- dostawca uzgodni rysunki warsztatowe przyjetych rozwigzan z projektantem budynku,
- na drogach ewakuacyjnych, gdzie scianki szklane wewnetrzne stanowig pozioma
obudowe drég ewakuacyjnych wymagana jest odpornosé pozarowa EI15 przeszklen (nie
dotyczy drzwi przeszklonych),

Sciany zewnetrzne piwnicy — dwuwarstwowe o konstrukcyjnej warstwie zelbetowej -
izolacja przeciwwodna ciezka w technologii np. Schomburg, lub rownowazne —
termoizolacja ptyty styroduru gr. 8cm ostoniete folig kubetkowa, jako warstwa ochronna
izolacji termicznej. Pozostate wymogi w koncepciji.

Sciany wewnetrzne, murowane z cegly ceramicznej kratéwki na zaprawie cem-wap
tynkowane obustronnie. Pozostate wymogi w koncepciji.

Scianki i kabiny systemowe HPL. Scianki systemowe z drzwiami w WC, kabiny oraz
Scianki w przebieralniach. Pozostate wymogi w koncepcji.
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Wykonczenia $cian wewnetrznych - wymogi szczegdtowe w koncepc;ji.

UWAGA:

Stosowanie $cianek szkieletowych a takze wypetnien otworéw po montazowych z
zastosowaniem ptyt G-K w pomieszczeniach mokrych jest niedopuszczalne, niezaleznie
od rodzaju zastosowanego typu ptyt.

W pomieszczeniach suchych dopuszcza sie zastosowanie $cianek dziatowych
szkieletowych na profilach cienkosciennych z poszyciem podwéjnym ptytg gipsowo-
kartonowg (ruszt min. C100 co 30cm). Przed wykonaniem $cian dziatowych nalezy
opracowac scenariusz dostawy i montazu urzgdzen wielkogabarytowych, pozostawiajgc
odpowiednie drogi i otwory montazowe.

Sciany wewnetrzne murowane, grubosci 6¢cm, 12cm i 25cm (odpowiednio Uk = 0,78
W/m2K i Uk = 1,47 W/m?K)

- dwukrotne malowanie emulsjg lub wyktadane glazurg w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia,

- tynk wewnetrzny cem-wap Il kategorii (dla powierzchni pod malowanie),

- cegta ceramiczna petna lub kratéwka (w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia) gr.

25 lub 12cm, z atestem PIH murowana na zaprawie wap-cem. M5
- tynk wewnetrzny cem-wap |l kategorii (dla powierzchni pod malowanie).
- dwukrotne malowanie emulsjg lub wyktadane glazurg
UWAGA:
Stosowanie $cianek szkieletowych a takze wypetnien otworéw po montazowych z
zastosowaniem plyt G-K w pomieszczeniach mokrych jest niedopuszczalne, niezaleznie
od rodzaju zastosowanego typu ptyt. Nalezy wszedzie w pomieszczeniach mokrych
stosowaé zamiennie ptyty cementowo-widknowe.
W pomieszczeniach suchych dopuszcza sie zastosowanie Scianek dziatowych
szkieletowych na profilach cienkosciennych z poszyciem podwdéjnym ptytg gipsowo-
kartonowa (ruszt min. C100 co 30cm).

Sciany wewnetrzne projektowane, grubosci 12cm

Wykona¢ nowe $ciany wewnetrzne wg rzutdw rysunkow czesci architektonicznej, jako
szkieletowe na profilach cienko$ciennych z poszyciem plyta cementowo-wiéknowa.
Projektuje sie ruszt min. C100, co 30cm.

Przed wykonaniem $cian dziatowych wykonawca opracuje i dostarczy projekt
wykonawczy do uzgodnienia z projektantem na bazie nadzoru autorskiego.

Wykonczenie scian wewnetrznych:

- dwukrotne malowanie emulsjg specjalng do pomieszczeh o podwyzszonej wilgotnosci
do 100% lub wyktadane glazurg na izolacji powtokowej do pomieszczen mokrych w
zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia. Projektuje sie specjalne ptytki imitujgce
drewno i kamien - Wtoskie np. firmy Casalgrande Padana lub rownowazne.

Na czesci Scian w hali basenowej powyzej 2m wysokosci projektuje sie montaz
dzwiekochtonnych ptyt z wetny drzewnej tgczonej magnezytem gr. 25mm na ruszcie
stalowym — format ptyt 1200x600mm odsunietych od $ciany 5cm na profilach Q. Nalezy
zastosowac ptyty o wysokiej odpornosci na wilgo¢ np. typu Heradesign lub rownowazne.

sciany wewnetrzne zabudowy pionéw i instalacji w pomieszczeniach suchych - na
profilach stalowych z wykonczeniem z ptyt GKF na profilach C50, wewnetrzne
szkieletowe gr. 6cm

- dwukrotne malowanie emulsjg lub wyktadane ptytkami glazury,

- opierzenie z ptyt cementowo-wtdéknowych odpornych na wilgo¢

UWAGA:

Pomieszczenia pod wynajem planuje si¢ wykonczy¢ w stanie deweloperskim bez
drzwi, materialow wykonczeniowych oraz przyboréw sanitarnych. Instalacje w tych
pomieszczeniach zostang opomiarowane odrebnymi podlicznikami. Lokale zostang

str. 29



wyposazone we wszystkie instalacje, wod-kan, c.o. wentylacje i instalacje
elektryczne — szczegobly na etapie projektu.

W pomieszczeniach mokrych zabrania sie stosowania ptyt gipsowych - nalezy
stosowac plyty wiékowo-cementowe.

Scianki i szafki basenowe systemowe HPL.

Scianki systemowe z drzwiami w WC, kabiny oraz $cianki w przebieralniach,

Profil gérny trzykomorowy, aluminiowy, obejmujgcy mocowang ptyte,

Profil Scienny systemowy w podstawie 30mm i obejmujgcy trzymang ptyte (do

3cm). Nozki wykonane ze stali nierdzewnej. Trzy zawiasy mocujgce kazde drzwi

Zamek z funkcjg awaryjnego otwarcia od zewnatrz i sygnalizacjg zajetosci kabiny. Pod
kabinami przeswit 15cm. Pod dolng linig profilu gérnego min. 200cm wolnej przestrzeni.
Ptyta HPL grubosci 13mm. Kolorystyke uzgodni¢ z projektantem i na podstawie projektu
wykonawczego. Projektuje sie ptyty drewnopodobne dopasowane barwg i rysunkiem
maksymalnie zblizone do posadzkowych plytek.

Wykonczenie pomieszczen.

W pomieszczeniach mokrych Sciany i sufity (gdzie nie ma sufitu podwieszonego) nalezy
sufity malowac¢ specjalng farbg do pomieszczen o wilgotnosci do 100% kolorze biatym np.
specjalistyczng farbg kopolimerowo akrylowg BECKERS RESISTENT TACKFARG z
dedykowanym podktadem RESISTENT SPARRGRUND — do pomieszczen o
podwyzszonej wilgotnosci do 100% lub rownowazng.

Wykonczenia wszystkich scian pomieszczen sanitarnych parteru:

Sciany do petnej wysokosci lub do wysokosci 2m (opis szczegdtowy wykonczenia
znajduje sie w pkt. 2 PROGRAM UZYTKOWY) wykona¢ w oktadzinie zmywalnej
glazury wg kolorystyki wnetrz projektu wykonawczego. specjalne ptytki imitujgce
drewno i kamien - Wtoskie np. firmy Casalgrande Padana lub rownowazne.

Pod glazure stosowal izolacje podptytowg nanoszong watkiem zgodnie z
przeznaczeniem pomieszczenia i wybrang technologig producenta specjalnych ptytek
imitujgcych drewno i kamien - Wtoskie np. firmy Casalgrande Padana lub rownowazne.

Posadzki basenowe:

Wszedzie tam gdzie ludzie chodzg na boso, czyli hala basenowa, korytarze i hol w
zespole szatniowym i natryskach — stosowac ceramike basenowg klasy antyposlizgowosci
bosej stopy min. B (preferowana i wybrana dla projektu jest ptytka w kl. "C"). Rozmiar
ptytki, kolor i wzor zostanie dobrany na etapie projektu wykonawczego.

W natryskach projektuje sie posadzke z ceramiki basenowej przeciwposlizgowej klasy
bosej stopy min. B (preferowana i wybrana dla projektu jest ptytka w kl. "C"), z
wyznaczeniem miejsc natryskowych podkreslonych innym kolorem specjalne ptytki
imitujgce drewno i kamien - Witoskie np. firmy Casalgrande Padana lub rownowazne.
Projektuje sie nowe brodziki do ptukania i dezynfekcji stép (prowadzgce z natryskéw
meskiego i damskiego na hale basenu) przystosowane do przejazdu wézkiem osoby
niepetnosprawnej - gtebokosé wody 10cm. Pochylnie brodzikow wykonac¢ z ptytek o
antyposlizgowosci bosej stopy min. C.

Uwaga: Zwréci¢ szczegolng uwage na hydroizolacje brodzikéw do ptukania stép.
Pod ptyta dociskowg wykonac szczelng wanne z papy termozgrzewalne;.

W pomieszczeniach z posadzkg z ceramiki basenowej stosowaé cokoliki z ceramiki
gfadkiej o identycznym kolorze. Jako chemig (szpachléwki, hydroizolacje powtokowe,
kleje, fugi itd.) nalezy zastosowa¢ materiaty stanowigce caty system izolacyjnych warstw z
aprobatg techniczng — rozwigzania tylko systemowe jednego producenta np. firm takich
jak Schomburg, czy Sopro lub rownowazne - specjalne ptytki imitujgce drewno i kamien -
Wioskie np. firmy Casalgrande Padana lub réwnowazne.

Przebieralnie:
Ptytki gresowe 90x15cm na zaprawie wodoodporne;j.
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Zastosowac¢ pasy przeciwposlizgowe R9 z ptytek gresowych. Szczegdtowa kolorystyka w
projekcie wykonawczym i do ostatecznego uzgodnienia z projektantem. Projektuje sie
specjalne ptytki imitujgce drewno i kamien - Witoskie np. firmy Casalgrande Padana lub
rébwnowazne.

Wybrano dla projektu ptytki o nastepujacych parametrach, wymiarach i
wymaganiach:

Specjalne ptytki imitujgce drewno i kamien - Witoskie np. firmy Casalgrande Padana lub
réwnowazne - wybrano kolekcje "newood beige" o wym. 15x90cm (posadzka) oraz
Amazzonia Dragon Grey (Sciany) i Dragon Black ($ciany) o wym. 45x90cm

SERIA NEWOOD (MAT) w rozmiarach: 15x90cm

Gres barwiony w masie o grubosci 10,5 mm, antyposlizgowos¢ mat R10 A+B (norma DIN
51130), grupa B1a GL (norma UNI EN 14411-G, ISO 13006), bardzo mate odchylenia
wymiardw, ptaskosci i jakosci powierzchni (norma EN 1SO 10545-2), wchtanianie wody
<0,1% (norma UN EN ISO 10545-3), wytrzymatos¢ na zginanie 50+60 N/mm2 ( norma
UNI EN ISO 10545-4), wspotczynnik liniowej rozszerzalnos¢ termicznej 6x10-6 (norma
UNI EN ISO 10545-8), mrozoodporne, odporne na szoki termiczne (norma UNI EN ISO
10545-8), odporne na kwasy (oprécz kwasu fluorowodorowego) oraz zasady (norma UNI
EN ISO 10545-13), odporne na plamienie (norma UNI EN ISO 10545-14), brak zmiany
koloréw pod wpltywem swiatta (norma DIN 51094), rektyfikowane.

SERIA AMAZZONIA MAT: 45x90cm

Gres barwiony w masie o grubosci 10,5 mm, antyposlizgowos¢ mat R10 A (norma DIN
51130), grupa B1a UGL (norma UNI EN 14411-G, ISO 13006), bardzo mate odchylenia
wymiaréw, ptaskosci i jakosci powierzchni (norma EN ISO 10545-2), wchianianie wody
<0,1% (norma UN EN ISO 10545-3), wytrzymatos¢ na zginanie 50+60 N/mm2 ( norma
UNI EN ISO 10545-4), wspétczynnik liniowej rozszerzalnos¢ termicznej 6x10-6 (norma
UNI EN ISO 10545-8), mrozoodporne, odporne na szoki termiczne (norma UNI EN ISO
10545-8), odporne na kwasy (oprécz kwasu fluorowodorowego) oraz zasady (norma UNI
EN ISO 10545-13), odporne na plamienie (norma UNI EN ISO 10545-14), brak zmiany
koloréw pod wpltywem swiatta (norma DIN 51094), rektyfikowane.

Projektowane wykonczenie niecki basenowej:

Obszary antyposlizgowe niecek basenowych

Obszarami antyposlizgowymi s3:

o wszelkie powierzchnie stref poruszania sie na boso o szerokosci powyzej 100mm,
ruszt rynien przelewowych,

podesty stupkdw startowych,

stopnie drabinek,

dna niecek basenow ptywackich o gtebokosci wody do 2,20m,

pokrywa kanatéw dennych przy gtebokosci wody do 2,20m,

o $ciany szczytowe basendéw sportowych.

Nalezy stosowac ptytki specjalne besenowe szkliwione i grripowe specjalne przeznaczone
do niecek basenowych i brodzikéw do mycia stop.

Zachowane sg wtasnosci antyposlizgowe, wymagane wg PN-EN 13451-1:2012.
Producent niecek musi przedstawi¢ swiadectwa badan wiasciwosci antyposlizgowych dla
wymienionych wyzej obszaréw, ktore potwierdzajg spetnienie wymagan odpornosci na
Slizganie dla klasy oceny 24°. Antyposlizgowe wyttoczenia powierzchniowe podtog,
drabinek, pokryw kanatéw dennych, $cian szczytowych basendéw sportowych itp. sg
realizowane jednakowo pod wzgledem wzoru i wykonania.

Rynna przelewowa — na podstawie technologii firmy SCHOMBURG

W projektowanym basenie wybrano rynne przelewowg — wiesbadernskg gdzie tylna
czes¢ rynny (od strony ,plazy”) znajduje sie ponizej poziomu wody w basenie.
Dostajgca sie pod ceramike woda ma tendencje do wyptywania w tym miejscu. Z tego
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powodu zaleca sie, by pierwsza spoina za rynng przelewowg na gtebokos¢ co najmniej
jednego centymetra zostata wypetniona materiatem wykluczajgcym wydostawanie sie
wody w tym miejscu, (materiatem takim, produktem zabezpieczajgcym przed tego
rodzaju defektem jest wylewana, samopoziomujgca sie masa spoinowa na bazie
epoksydowo-poliuretanowej — ASODUR-EP/FM.)

COKOLY POD URZADZENIA TECHNOLOGICZNE.

Dla potrzeb instalacji urzgdzen i zbiornikow instalacji technologii uzdatniania wody
projektuje sie nowe postumenty betonowe pod poszczegdlne elementy i urzadzenia
instalacyjne. Szczegdty na rysunkach podbasenia oraz w projekcie konstrukcji. Jako
wykonczenie nalezy przewidzie¢ obtozenie ptytkami gresu.

Wykonczenie plaz i obejs¢ basenowych

Wszystkie powierzchnie wykonczy¢ ptytkg gresu antyposlizgowego w klasie min. B
(preferowana i wybrana dla projektu jest ptytka w kl. "C"),dopuszczonego do
stosowania w basenach publicznych o rozmiarach 15x90cm specjalne ptytki imitujgce
drewno i kamien - Wtoskie np. firmy Casalgrande Padana lub rownowazne. W
miejscach gdzie wystepujg kratki sciekowe ptytki posadzki nalezy utozy¢ z istniejgcym
1 % spadkiem w kierunku odwodnien liniowych szczelinowych ze stali nierdzewnej).

Scianki i kabiny systemowe HPL.

Scianki systemowe z drzwiami w WC, kabiny oraz $cianki w przebieralniach,
Przewiduje sie scianki na nézkach oraz okuciach wytgcznie ze stali nierdzewne;.
Kolorystyke uzgodni¢ z projektantem i na podstawie projektu wykonawczego.

Wykonczenia $cian wewnetrznych.

Wykonczenia wszystkich scian malowanych pomieszczen parteru:

Dwukrotne malowanie emulsjg lateksowg do petnej wys. pomieszczenia w kolorze biatym.
Materiaty wykohczenia scian szczegdtowo sprecyzowano w zestawieniu powierzchni pkt. 2 -
PROGRAM UZYTKOWY w opisie do koncepgiji.

UWAGA:

Sufity i Sciany w pomieszczeniach mokrych malowaé w kolorze biatym specjalistyczng
farbg kopolimerowo akrylowg np. BECKERS RESISTENT TACKFARG z dedykowanym
podktadem RESISTENT SPARRGRUND - do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci
do 100%.

Wykonczenia wszystkich scian pomieszczen sanitarnych:

Sciany do petnej wysokosci lub do wysoko$ci 2m (opis szczegdtowy wykonczenia
znajduje sie w pkt. 2 PROGRAM UZYTKOWY w opisie do koncepcji) wykonaé w
oktadzinie zmywalnej glazury w kolorach jasnych biato-szarych. Na styku posadzki i
$cian zastosowac listwy z glazury w formie ¢wierc¢watka utatwiajgce w utrzymaniu w
czystosci. Pod glazure stosowac izolacje podptytowg nanoszong watkiem zgodnie z
przeznaczeniem pomieszczenia i wybrang technologia  producenta. W
pomieszczeniach chlorowni nalezy wytozy¢é $ciany do petnej wysokosci glazurg
chemoodporng na specjalnej izolacji i kleju.

Uwaga: Zwrécié szczeg6lng uwage na hydroizolacje przejs¢ sanitarnych w strefach
wejscia w hale basenowe.

W pomieszczeniach z posadzkg z ceramiki basenowej stosowaé cokoliki z ceramiki
gtadkiej o identycznym kolorze. Na styku posadki i sciany stosowa¢ ksztattki narozne
wkleste. Jako chemieg (szpachlowki, hydroizolacje powtokowe, kleje, fugi itd.) nalezy
zastosowac materiaty stanowigce caty system izolacyjnych warstw z aprobatg techniczng
— rozwigzania firm np. Schomburg, Sopro, Kerakoll.
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Wykonczenie sufitéw:

- hala basenu - sufit podwieszony wyspowy z ptyt dzwiekochtonnych z wetny drzewne;j
taczonej magnezytem — materiat naturalny, drewniany, niemalowany.
sufity podwieszone w catym budynku — z ptyt dzwiekochtonnych np. Heradesign — lub
rownowaznej wykonanej z ptyt z wetny drzewnej taczonej magnezytem — materiat
naturalny, drewniany, niemalowany - likwidacja pogtosu. Pozostate wymogi w koncepciji.

Dachy budynkéw basenu:

Nad czescig basenowg dach w konstrukcji drewnianej z drewna klejonego klasy GL25C.
Warstwa konstrukcyjna dachu z blachy trapezowej np. Ruuki T153-119L-840 pozytyw gr.
1 mm lub réwnowaznej opartej bezposrednio na dzwigarach.

Poszycie z blachy na rgbek stojgcy lub membrany PVC z zamontowanym profilem
dekoracyjnym imitujgcym tgczenie na rgbek stojgcy. Pozostate wymogi w koncepcji.

Nad pawilonem wejsciowym stropodach niewentylowany w konstrukcji zelbetowe;j,
poszycie z membrany PVC. Pozostate wymogi w koncepc;ji.

Drzwi w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne z litego laminatu grub. 10-15mm
np.HPL na zawiasach aluminiowych. Futryny aluminiowe. Kolorystyka bedzie ustalona
po wybraniu dostawcy.

Drzwi pozarowe - Jako oddzielenie pomieszczen wydzielonych pozarowo od
istniejgcego tacznika sali gimnastycznej zastosowano drzwi stalowe klasy El 60.

Drzwi w pomieszczeniach technicznych

Nalezy stosowac drzwi stalowe petne.

Drzwi do WC wyposazone w tzw. wandaloodporny zamykacz z sygnalizacjg
zamkniecia.

BALUSTRADY - Zewnetrzne i wewnetrzne wykonane ze stali nierdzewnej.

Zaluzje w otworach czerpni i wyrzutni, aluminiowe typu Renson w kolorze grafitowym lub
réwnowazne.

Izolacje przeciwwilgociowe - wymogi szczegdtowe w koncepcji:

Izolacja przeciwwodna basenowa - Zgodnie z technologig wybranego producenta w
obrebie niecek basenowych — na podstawie technologii firmy np. SCHOMBURG lub
réwnowaznej w oparciu o zywice epoksydowe.

Wyposazenie i oznakowanie niecki basenowej

Niecke nalezy wykonczy¢ i oznaczy¢ szczegdtowo zgodnie z przepisami FINA dot. i
oznaczenia pasow torowych oraz wymiaréw, geometrii, antyposlizgowoséci scian
nawrotnych, stopni spoczynkowych, lin torowych (kolorystyki), lin nawrotnych i
falstartowych oraz powinny by¢ zawieszone na odpowiednich wysokosciach na stupach
ze stali nierdzewnej montowanych przy kratce przelewowe;.

Linka przedwczesnego startu powinna by¢ zawieszona na wysoko$ci nie mniej niz 1,2
metra nad powierzchnig wody, w poprzek ptywalni na stupkach ze stali nierdzewnej
montowanych przy przelewie w odlegtosci 15 metréw od linii startu.

Oznaczenia do nawrotéw w stylu grzbietowym — linki z chorggiewkami muszg by¢
zawieszone w poprzek ptywalni na wysokosci minimum 1,8 metra, zamocowane na
stupkach ze stali nierdzewnej montowanych przy przelewie w odlegtosci 5 metréw od obu
koncow ptywalni. Osobne oznaczenia muszg by¢ zamieszone po obu stronach basenu,
jak rowniez na kazdej linie torowej, w odlegtosci 15-stu metrow od kazdego konca
ptywalni. Podstawowa kolorystyka lin torowych - Dwie (2) ZIELONE liny skrajne na torach
1i 6, Dwie (2) NIEBIESKIE liny $rodkowe na torach 1, 6; Trzy (3) ZOLTE liny na torach 3 i
4. Pozostate oznaczenia i kolorystyka krgzkéw na linach $cisle wg przepiséw FINA.
Sciana powinna mie¢ klase antyposlizgu C na mokro i sucho z certyfikatami
po$wiadczajgcymi te wymagania.

Na stopien spoczynkowy nalezy przewidzie¢ wyoblony brzeg i wytrasowac¢ w kolorze
odrézniajgcym sie od Sciany niecki. Styk dna oraz $cian nalezy wykonac¢ obty. Krawedzie
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scianek nawrotnych oraz krawedzie niecki nalezy wykohczyé odpowiednio wyoblanym
brzegiem oraz pochwytami krawedziowymi z wytrasowanym kobaltowym brzegiem.
Pozioma czes¢ scianek nawrotnych oraz posadzka wokét rynny przelewowej powinna
mie¢ klase antyposlizgu min. C i R12 na mokro oraz sucho po$wiadczong certyfikatami.
Stupki startowe — nalezy zamontowac na rynnie przelewowej, jako systemowe
jednego producenta na odpowiedniej wysokosci od lustra wody - stupki z tworzywa wg
charakterystyki w projekcie wykonawczym i opisie wyposazenia. Szczegoéty uzgodnic z
wybranym producentem stupka. Projektuje sie stupki z wyswietlaczem do pokazywania
wynikéw pomiaru czasu i muszg one wspotpracowac z systemami pomiaru czasu
przewidzianymi, jako wyposazenie obiektu. Parametry, jakie ma spetniaé stupek
muszg by¢ zgodnie z wymaganiami przepisoéw FINA.

Wymiary:

Basen sportowy wymiary dtugosciowe sprawdzi¢ w uzgodnieniu z Polskim Zwigzkiem
Ptywackim i potwierdzi¢ protokotem z pomiaréw wykonanych przez niezaleznego od
producenta niecek geodete.

Niwelacja krawedzi przelewowej:

Krawedz przelewowa na catym obwodzie wykona¢ w tolerancji +/- 2mm. Utrzymanie
tolerancji nalezy potwierdzi¢ protokotem z pomiaru wykonanego przez niezaleznego od
producenta niecek geodete.

Cyrkulacja wody basenowej:

Wykonawca stacji technologii uzdatniania wody basenowej powinien potwierdzic¢
skutecznos¢ cyrkulacji wody basenowej na podstawie proby barwienia przeprowadzanej
wedtug normy PN EN 15288-2, we wspotpracy z dostawcg niecki basenowej. Prébe
barwienia wykona¢ w ramach czynnosci odbiorowych. Protokdt z préby barwienia stanowi
element dokumentacji odbiorowej.

Wykonczenie sufitow:
Ogolny opis sufitow

- W hali basenowej zaprojektowano sufit podwieszony wyspowy z ptyt

dzwiekochtonnych z wetny drzewnej tgczonej magnezytem — w oparciu o piyty gr.

40mm o wymiarach 120x60cm mocowane na ruszcie stalowym na wieszakach

(wymiary wysp 360x240cm).

- W hali basenu zaprojektowano dodatkowo na scianach krétkich oktadziny z ptyt
dzwiekochtonnych z wetny drzewnej tgczonej magnezytem na ruszcie stalowym —
format ptyt 1200x600mm odsunieta od sciany 5cm — typ profilu Q,

- W pomieszczeniach natryskéw, sanitariatéw i pozostatych pomieszczen objetych
projektem mokrych sufit podwieszany modutowy 60x60cm z wypetnieniem z piyt
dzwiekochtonnych z wetny drzewnej fgczonej magnezytem.

- Jako zabudowy kanatoéw wentylacyjnych, ktére w pomieszczeniach mokrych
powinny by¢ wykonane z ptyt wodoodpornych (cementowo-wtéknowych lub innych
— zabrania sie stosowanie ptyt g-k).

Sufit wyspowy w hali basenu.

Na czesci sufitu hali wykonaé sufit wyspowy w module 60x120cm z wypetnieniem z

pityt wetny — nalezy przewidzie¢ sufit spetniajgcy nastepujace parametry:

- materiat odporny na wilgo¢ — wilgotnos¢ dopuszczalna do 100%,

- materiat lekki - catkowity ciezar sufitu (do 17kg/m?),

- materiat o wtasciwosciach sufitu akustycznego — wspoétczynnik pochtaniania:

Hz 125 250 500 1000 2000 4000

ap 0,60 0,90 0,95 0,90 0,80 0,90

- wyglad — ptyty akustyczne dekoracyjne z wetny drzewnej fgczonej magnezytem
Np. Heradesign Superfine 40mm lub rbwnowazne.
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Profile z ksztaltownikéw stalowych,

Nalezy stosowac¢ systemowy ruszt ze stali ocynkowanej wykonany wg instrukcji dostawcy
systemu - Profil CD 60 o grubosci 0,6 mm

UWAGA:

Wszystkie profile i elementy konstrukcji w odpornosci na dziatanie agresywnego dziatania
wody basenowej w klasie D.

taczniki,

Do montazu i sufitéw stosuje sie nastepujgce typy tgcznikow:

1) tacznik wzdluzny - do fgczenia (przedtuzania) profil CD 60.

2) Wieszak prosty ES 125 ( dla opuszczeni do 150 mm)

Wkrety

Do stosowania w systemach akustycznych z wetny drzewnej nalezy uzywac tylko
specjalnych wkretéw ze stali A2 lub A4 odpornych na agresywne dziatanie. 9 szt /ptyte np.
Maxi Aquapanel 50 mm,

Ptyty akustyczne na sciany

Dekoracyjne ptyty akustyczne z weiny drzewnej fgczonej magnezytem z fabrycznie
przyklejong wetna mineralna 25 mm 90kg/m3. Malowane na kolor Natur 13 , ostateczna
prébka do akceptacji inwestora. Sufity akustyczne wykonaé zgodnie z rysunkami
szczegotowymi producenta (ogolny rysunek sufitdw w czesci projektu wykonawczego).
Montaz za pomocg niewidocznych wkretow systemowych.

Konieczny dodatek antyplesniowy do ptyt np. BFA lub rownowazny.

WYMAGANE PARAMETRY PLYT HALI BASENU:

Klasa pochtaniania 0,90(L) dla niskich czestotliwosci z wetng mineralna 25 mm 90 kg/m3 (
suficie),

Hz 125 250 500 1000 2000 4000
ap 0,60 0,90 0,95 0,90 0,80 0,90

Szerokos$¢ widkna 1 mm
Grubos¢ 40 mm Sufit ( 15 WW+ 25MW)
Wymiar paneli 1200x600
materiat odporny na wilgo¢ — wilgotno$¢ dopuszczalna do 100%,
Tolerancja wymiarowa +/-1 mm
Duza odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne- klasa 1A
Niska emisyjnos¢ czastek statych (czystosé powietrza).
Kolor podobny do RAL 1015 lub dowolny inny zgodny z projektem wnetrz malowany
fabrycznie
Mozliwo$¢ odswiezania przez malowanie bez znacznych strat w pochfanianiu hatasu(
trwatos$¢ funkcji akustycznej)
Zabezpieczenie przed pyleniem wetny

Krawedz ptyt fazowana 5mm/45st, ptyty malowane wraz z krawedziami.
Nie nalezy zamykac¢ szczelnie wysp sufitowych, aby zapewnic¢ wentylacje przestrzeni
ponad wyspami i zmniejszy¢ ryzyko wykraplania. Profile mozna wsung¢ 50 mm w gtgb
wysp, aby nie byty widoczne. Nie projektuje sie wykonczenia innego krawedzi wyspy niz
sama plyta z fazowang krawedzia.

Wykonanie sufitow podwieszanych i oktadzin scian z dekoracyjnych plyt z welny
drzewnej taczonej magnezytem.

* wykonanie rusztu stalowego dwupoziomowego krzyzowego zamocowanego do
konstrukcji stropu

* wytrasowanie i zamocowanie wieszakéw ES 125
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* wykonanie ruszt z profili gtdwnych typu CD 60, co 300 mm w osi przy zastosowaniu
tacznikow wzdtuznych

* wyregulowanie poziomu lub pionu rusztu,

¢ Plyty sezonowa¢ w pomieszczeniu gdzie maja by¢ montowane przez okoto 5-7 dni po
otwarciu kartondow.
Zamocowanie dekoracyjnych ptyt akustycznych z wetny drzewnej fgczonej magnezytem
do rusztu za pomocg wkretow w odlegtosci 125 mm od dachu. ( 12szt. wkretow / m2).
Sufit z ptyt akustycznych z wetny drzewnej tgczonej magnezytem nalezy wykonac w taki
sposob, aby uzyskac estetyczng powierzchnie Sufit podwieszac¢ powyzej instalacii
mozliwie wysoko. Pod konstrukcje do montazu sufitu i sciany wykonaé zgodnie z
wytycznymi i standardami dostawcy systemu.
Uszkodzenia wtokien malowac farbami spray w kolorze ptyty.

Sufity podwieszone w pomieszczeniach sanitariatéw i pozostatych pomieszczen
mokrych (natryski, sanitariaty, szatnie) wykonagé sufit o nastepujacych

parametrach:

Sufit z ptyt akustycznych z welny mineralnej Thermatex Aquatec lub rownowazne:
WYMAGANE PARAMETRY - POMIESZCZENIA MOKRE:

Klasa pochtaniania A dla dystansu 200 mm

Wymiar 600x600

Grubos¢ 19 mm

Krawedz opuszczona

Odpornos¢ na dziatanie wilgoci 100 % RH

Ptyty zmywalne wodg pod ci$nieniem

Klasa czystosci ISO 3

Izolacyjnos¢ Dnfw 28dB

Kolor zblizony do RAL 9010

Waga okoto 4,7 kg/m2

Pochtanianie 0,90

Profile z ksztattownikéw stalowych,

Nalezy stosowac systemowy ruszt ze stali malowanej proszkowo wykonany wg instrukgcji
dostawcy systemu. Do montazu sufitow stosuje sie nastepujgce typy profili stalowych:
1) Profil przyscienny L lub J

2) Profil gtéwny i tgczniki T24 z blachy o grubosci 0,4 mm w rozstawie, co 1200mm
3) Profile poprzeczne T24, 600 i 1200 mm tgczace konstrukcje

Kolor profili identyczny jak kolor ptyty

W wilgotnych pomieszczeniach nalezy uzywac konstrukcji antykorozyjne;j.

W przypadku planowanego zmywania ptyty pod cisnieniem nalezy zablokowaé ptyty od
tytu za pomoca klipséw montazowych wg wytycznych producenta.

Klasa odpornosci na agresywne srodowisko D

Slusarka okienna i drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna

Wymiana slusarki okiennej i fasadowej zewnetrznej obejmuje zakresem hale
basenu:

Wymiana tréjkatnej fasady w hali basenowej oraz wszystkich okien bocznych
przewidziana jest, jako Slusarka fasadowa na profilach z aluminium w systemie stupowo-
ryglowym, profile trzykomorowe z wktadkg termoizolacyjng, np. firmy Alumel, Schuco,
Yawal lub réwnowazne z zestawem szyb zespolonych.

Kolor profili RAL 9023 — grafitowy zgodnie z rysunkiem elewaciji.

Projektuje sie slusarke na profilach aluminiowych.
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Pozostate wymogi:

- izolacyjnosc¢ akustyczna Rw = min. 42dB

- szerokosc¢ wizualna profili (klipsow) 55mm
wspotczynnik izolacyjnosci Uk=1.1 W/m2K.

Drzwi wewnetrzne w catej czesci objetej koncepcjg przebudowy basenu zaprojektowano,
jako $lusarke aluminiowg. Szczegdty poszczegdlnych drzwi i wymagan nalezy podac¢ na
etapie projektu.

We wszystkich przeszkleniach projektowanych wewnetrznych i zewnetrznych stosowaé
szkoto bezpieczne o podwyzszonej odpornosci minimum 44.4 w klasie min. P4 sktadajgce
sie z czterech warstw folii i dwdch szyb mon. 4mm grubosci.

Uwaga:

rozwigzania konstrukcyjne, usztywnienia, zawiasy, mocowanie, oparcie na elementach
konstrukcji nalezy dostarczy¢ przez wykonawce, jako rozwigzanie systemowe tacznie z
dostawg Slusarki aluminiowej,

dostawca uzgodni rysunki warsztatowe przyjetych rozwigzan z projektantem budynku,
na drogach ewakuacyjnych, gdzie $cianki szklane wewnetrzne stanowig pozioma
obudowe drég ewakuacyjnych wymagana jest odpornosé pozarowa EI15 przeszkleh (nie
dotyczy drzwi przeszklonych),

wszystkie drzwi wewnetrzne na profilach aluminiowych.

wszystkie drzwi zgodnie z uwagami zawartymi w opisach branzowych, kratki przeciggowe
Scisle wg wymagan okreslonych w wentylaciji.

Drzwi w pomieszczeniach mokrych - Kolorystyka bedzie ustalona po wybraniu
dostawcy.

Drzwi pozarowe - Jako oddzielenie pomieszczen wydzielonych pozarowo kolorystyke
uzgodni¢ z projektantem.

Drzwi do kabin WC z pityt HPL dostarczy¢ razem z uzgodnionym z projektantem
projektem wykonawczym - montazowym po wyborze dostawcy systemu - drzwi
wyposazone w tzw. wandaloodporny zamykacz z sygnalizacjg zamkniecia oraz okucia i
taczniki ze stali nierdzewne;j.

Wyposazenie obiektu.

Wyposazenie obiektu ujete zostanie ujete w projekcie wykonawczym - odrebne
opracowanie.

Uwaga: Wszystkie meble i akcesoria powinny by¢ odporne na zniszczenie, przeznaczone
do budynkow uzytecznosci publiczne;.

Szafki przebieralni

W przebieralniach basenowych — szafki podwdjne 33.3x50cm, wykonane z laminatu,
okucia ze stali nierdzewnej, wyposazone w zamki na klucz.

Wyposazenie obiektu ujete zostanie ujete w odrebnym opracowaniu.

Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwodna basenowa - Zgodnie z technologig wybranego producenta
np. firmy ,SCHOMBURG” lub réwnowaznej, technologie robét wykonczeniowych w
zakresie izolacji przeciw wodnych, klejenia i spoinowania, wytozen ceramicznych
niecki basenu, obejs¢ basenu oraz pomieszczen mokrych.

System, wybranego producenta musi by¢ przeznaczony do zabezpieczenia
powierzchni silnie narazonych na dziatanie wody jak ptywalnie, tarasy, faznie itp.
Stowo system oznacza, ze jest to zestaw kilkudziesieciu produktow dobranych
Swiadomie pod wzgledem ich budowy, witasnosci fizycznych i chemicznych oraz
zamierzonego efektu. Najwlasciwszym do stosowania bedzie system produktow
posiadajgcy atest na wybrane przegrody w zaleznosci od miejsca w budynku tak jak w
przypadku firmy ,SCHOMBURG” lub réwnowaznej. W praktyce nie istnieje jeden,
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uniwersalny system (zestaw produktdow) materiatowy stuzgcy do prac
wykonczeniowych w obrebie niecek basenowych.

Izolacja obejs¢ basenu; pomieszczen mokrych — na podstawie technologii firmy
SCHOMBURG

Do izolacji powierzchni nieobcigzonych parciem wody nalezy réwniez zastosowac
produkt AQUAFIN-2K, (ale przy nizszym zuzyciu materiatowym — 4,0 kg/m2 ). W
naroznik $ciana-posadzka wklejamy tasme ASO-DICHTBAND 2000 o szer. 12 cm.
Proponujemy by materiat izolacyjny byt ,wyciggniety”, co najmniej na 50 cm na Sciany.
Podobne rozwigzanie nalezy zastosowaé¢ w brodzikach do mycia i dezynfekcji stop,
oraz w pomieszczeniach natryskow. W tych ostatnich nalezy dodatkowo zabezpieczyé
powierzchnie scian do wysokosci 2,0 m ptynng folig izolacyjng -SANIFLEX. Produkt
jest jednosktadnikowy, wygodny w aplikacji - moze byé naktadany pedzlem (w dwdch
zabiegach) lub pacag blichdwka (jednozabiegowo) przy docelowym zuzyciu, w obu
przypadkach na poziomie 1,2 kg/m2. Materiat (w temp. 20°C, wilg. 65%) nadaje sie do
optytkowywania juz po 5-6 godzinach.

Zastosowanie SANIFLEX-u (w odréznieniu od AQUAFIN-2K) musi by¢ poprzedzone
gruntowaniem. Godnym polecenia jest srodek ASO-UNIGRUND-K. Produkt jest
koncentratem (rozcienczanym wodg od 1 : 3 do 1 : 6) dzieki czemu jego stosowanie
jest wysoce ekonomiczne ( zuzycia od 0,03 do 0,08 I/m2). Srednie zuzycie to ok. 0,05
I/m2.

Klejenie ceramiki— na podstawie technologii firmy SCHOMBURG

Do klejenia ceramiki na powierzchniach mocno i srednio obcigzonych (ij. w niecce -
pod lustrem wody oraz na obejSciach niecek basenowych) nalezy zastosowaé
wysokoelastyczne, dwuskiladnikowe zaprawy UNIFIX-2K (powierzchnie poziome) i
UNIFIX-2K/6 (powierzchnie pionowe). Na pozostatych powierzchniach, na ktérych jest
montowana ceramika mozna zastosowaC jednosktadnikowa, elastyczna zaprawe
klejowg SOLOFLEX.

W wypadku niecek basenowych badaj najistotniejsze jest zastosowanie takiej metody
klejenia ceramiki by pod ptytkami nie pozostawi¢ pustek powietrznych. W praktyce
rozwigzuje sie problem poprzez zastosowanie metody kombinowanej. Oznacza to, ze
zaprawa klejowa powinna by¢ uktadana zaréwno na podtozu jak i na ptytce.
Spoinowanie ceramiki— na podstawie technologii firmy SCHOMBURG

Do spoinowania ceramiki w obrebie ruchomego lustra wody, rynien przelewowych oraz
powierzchnie obejs¢ nalezy zastosowaé zaprawy na spoiwie epoksydowym -
ASODUR-EK (dla powierzchni poziomych) i ASODUR-EK Wand (dla powierzchni
pionowych). Ich zaletg jest bezskurczowe wigzanie (catkowite uniknigcie problemu
powstawania odhydratacyjnych wiosowatych rys. — co w przypadku spoin
cementowych jest niemozliwe), znacznie wyzsza wytrzymato$¢ mechaniczna i
chemiczna. Dzigki temu materiat nie jest wyptukiwany, nie jest uszkadzany przez
korozje biologiczng i chemiczng, pozwala na bezproblemowe mycie (w tym
cisnieniowe) réwniez za pomocg odpowiednich srodkéw chemicznych. Z tych samych
powoddw ten sam typ materiatu musi by¢ zastosowany do spoinowania brodzikow do
dezynfekcji stop.

Zuzycie materiatu silnie zalezy od wielkosci ptytek, gtebokosci i szerokosci spoin.
Jednakze dla najczesciej spotykanej ceramiki basenowej mozna wstepnie zuzycie
przyja¢ na poziomie 1,1 kg/m?2.

Wszystkie pozostate powierzchnie, w tym te pracujgce w sposob ciggly pod lustrem
wody mogg by¢ spoinowane zaprawg - ASO-FLEXFUGE. Produkt ten to
uelastyczniona, gruboziarnista, wodoodporna (i mrozoodporna) masa do wypetniania
fug na bazie mineralnej. Szerokosc¢ spoiny od 5 do 20 mm.

Spoiny, dla ktérych sag przewidywane znaczne odksztatcenia (spoiny nad dylatacjami,
spoiny naroznikowe) muszg by¢ zamykane materiatem trwale elastycznym. Projektuje
sie np. wysokiej jakosci mase silikonowo-kauczukowg o podwyzszonej odpornosci na
korozje biologiczng, do zastosowan podwodnych — ESCOSIL-2000UW. Po to by
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zapewni¢ wiasciwg wspoétprace z podtozem materiat powinien by¢ uktadany za
posrednictwem gruntownika AG-78 2000. ESCOSIL-2000UW. Zuzycie 6mb/1tuba.
Miejsca szczegdlne — na podstawie technologii firmy SCHOMBURG

Osobnym zagadnieniem jest zabezpieczenie szczelnosci przejs¢ przewoddéw przez
Sciany i posadzki — dot. zaréwno obej$¢ niecek basenowych jak i pomieszczenh
mokrych. Problem ten rozwigzuje sie zwykle dwoma metodami — albo poprzez
wklejenie w materiat izolacyjny odpowiedniego mankietu uszczelniajgcego albo
poprzez zapewnienie szczelnosci styku miedzy przewodem a betonem odpowiednig
masg uszczelniajgcg. W wypadku obcigzenia ciSnieniowego oraz w wypadku
powierzchni wykanczanych ptytkami ceramicznymi sposéb ostatni jest wtasciwszy.
Technologicznie zabezpieczenie — w wykutg wokot przewodu bruzde (~ 1,5 x 1,5 cm)
wprowadza sie elastyczng, poliuretanowg mase uszczelniajgcg — ASOFLEX-SDM. Na
Swiezo, winna by¢ ona przesypana piaskiem kwarcowym celem stworzenia
odpowiedniego podfoza pod zamykajgcg uszczelnienie od ,gory” izolacje powitokowg
(AQUAFIN-2K). Stosowane gruntowniki pod ASOFLEX-SDM: ASO-1K-Primer-TKF —
grunt pod ASOFLEX-SDM — w wypadku gdy przewdd jest z PVC ASODUR-GBM -
grunt pod ASOFLEX-SDM — w wypadku gdy przewdd jest metalowy.

Jeden kilogram masy uszczelniajgcej ASOFLEX-SDM pozwala na zabezpieczenie ok.
5 przejsc.

Wykonczenie niecek basenéw i plaz obejs¢ basenowych:

Wszystkie powierzchnie wykonczy¢ ptytkg gresu antyposlizgowego o odpowiednigj
klasy — szkliwione w basenach i rynnach, w klasie C na plazach - dopuszczone do
stosowania w basenach publicznych o rozmiarach dla niecki 25x12,5cm (typowe) oraz
nietypowe zgodnie z rysunkiem uktadu ptytek i wnetrz na plazach basenowych i
Scianach. W miejscach gdzie wystepujg kratki sciekowe posadzke nalezy wykonac z 1
% spadkiem w kierunku kratek lub odwodnien liniowych.

BALUSTRADY

Wykonag, jako nowe ze stali nierdzewnej, polerowanej o klasie odpowiedniej do basendéw
publicznych i obiektéw uzytecznosci publicznej o duzej czestotliwosci uzytkowania
(odporne na obecnos¢ chlorkow). Marke stali nierdzewnej uzgodni¢ z projektantem.
PARAPETY

Wszystkie parapety zewnetrzne wykonaé¢ w systemie paneli kompozytowej ptyty np.
Alucobondu.

Parapety wewnetrzne wykonaé:

- parapety okien wykonac¢ z kamienia sztucznego.

- parapety na scianach wykonczonych glazurg wykonywac z glazury.

OBROBKI BLACHARSKIE

Obroébki elewacyjnych $cian wykonczonych panelami zaleca sie wykonac z
zastosowaniem systemu aluminiowej ptyty warstwowej kompozytowej w systemie paneli
np. Alucobondu lub rownowaznej, takiej jak na elewacjach.

Dopuszczalne jest stosowanie blachy powlekanej w miejscach niewidocznych na dachu i
pozostatych nie zwigzanych z systemem elewacji wentylowane;.

Podbitka dachu w wykonaniu systemem blachy aluminiowej - ptyty kompozytowej
warstwowej — zgodnie z materiatami przyjetymi dla elewaciji.

UWAGI DO MATERIALOW:

W trakcie realizacji nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie, lub jesli sg przedmiotem
Polskich Norm, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z
postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie zmiany w stosunku do rozwigzan zawartych w projekcie nalezy konsultowa¢ z
Projektantem i Inwestorem.

Dobér wszystkich elementow wykonczenia i wyposazenia wewnetrznego nalezy uzgodni¢
z Inwestorem i Projektantem.
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Wszystkie prace nalezy wykonywaé z zachowaniem przepiséw BHP, szczegotowych
norm i wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz
instrukcjg producenta.

Projekt objety jest prawem autorskim zgodnie z ,Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych”.

Pozostale wymagania dotyczace materiatéw opisano w koncepcji.

2.5 Wymagania dotyczace konstrukcii.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu:

Na podstawie wynikow badan geotechnicznych wykonanych w 2007 roku przez Zaktad

Prac Wiertniczych i Geologicznych ,ALGEO” z Grabownicy stwierdza sie, ze w obrebie

projektowanej inwestycji nie stwierdzono niepokojacych zjawisk geotechnicznych.

Podtoze gruntowe pod posadowienie nowoprojektowanego obiektu jest uwarstwione

jednorodnie a w wyniku badan wydzielono cztery warstwy geotechniczne:

I. Gliny i piaski gliniaste o migzszosci od 0,5 do 2,5m o $rednim stopniu plastycznosci
.=0,4

la. Piaski gliniaste na pograniczu glin piaszczystych wystepujgce miejscowo a jej
migzszos$¢ wynosi ok.0,5m i wysterujg w czesci pétnocno-zachodniej i wschodniej,

Il. Piaski pylaste pochodzenia zwietrzelinowego o konsystencji twardoplastycznej
wystepujgce w gornej pétnocno-zachodniej i wschodniej czesci terenu o $rednim
stopniu plastycznosci 1.=0,05

lll. Zwietrzate utwory fliszowe — piaskowce i tupki. Przyblizona gt. zalegania od 0,5 — 3,2m

Podczas prac nie wykryto wody gruntowej na gt. do 4m.

Na podstawie badan zaliczy¢ nalezy grunty do nosnych i mozliwe jest posadowienie

bezposrednie w prostych warunkach gruntowych.

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra spraw wewnetrznych i administracji z 25 kwietnia

2012r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych”, stwierdza sie, ze projektowany obiekt posadowiony bedzie w prostych
warunkach gruntowych.

Zgodnie z rozporzgdzeniem, o ktdrym mowa wyzej projektowang inwestycje zalicza sie do

Il kategorii geotechniczne;.

Fundamenty — na stopach oraz fawach fundamentowych z betonu C20/25.
Posadowienie na podktadzie z chudego betonu 10 cm. W fundamentach zakotwié
zbrojenie $cian piwnicznych oraz stupéw. I1zolacja pozioma pod fundamentem.
Zachowac¢ wodoszczelno$¢ betonu i wykonac izolacje przeciwwodng ze wzgledu na
wystepowanie wod gruntowych w zblizeniu do poziomu posadowienia.

Sciany fundamentowe — wszystkie $ciany w konstrukciji zelbetowej. W czesci
piwnicznej sciany przenoszg obcigzenia od parcia gruntu. Rozwigzania poprze¢
zamieszczeniem odpowiednich obliczeh statyczno-wytrzymatosciowych oraz projekcie
wykonawczym.

Niecki basenéw — w konstrukcji zelbetowej z betonu C30/37 o wodoszczelnosci W-8,
niecki wykonane, jako oddylatowane od gtdwnej konstrukcji obiektu. Na nieckach
opierac sie bedg ptyty stropowe plaz. Fundamenty niecek na ptycie fundamentowe;.
Duza niecka posadowiona na ptycie fundamentowej stanowigcej jednoczesnie ptyte
denng. Gtéwna konstrukcja monolityczna ptytowo zebrowa.

Sciany — W kondygnacji parteru w technologii tradycyjnej murowanej. Nadproza
otwordéw w $cianach dziatowych typu L.

Wience, podciagi i nadproza — zwieczenie w poziomach stropu nad piwnicg oraz
stropodachu w konstrukcji monolitycznej z betonu C20/25. W ciggu wiencoéw nadproza i
podciggi.
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Stupy - podpierajgce podciagi i dzwigary dachowe. W stupach projektuje sie mocowanie
dzwigarow dachowych na tozyskach. Dolne tozysko sztywne, gérne przegubowo
przesuwne. Zbrojenie stupdw zakotwi¢ w stopach i fawach fundamentowych.

Stropy — monolityczne zelbetowe z betonu C20/25 dla stropéw w obrebie basenu
zastosowac beton C30/37 o wodoszczelnosci W-8. Ptyta stropowa nad piwnicg
monolitycznie potgczona z ptytg posadzki cz. niepodpiwniczone.

Schody zewnetrzne - monolityczne, zelbetowe ptytowe z betonu C30/37 oddylatowane.
Dach w konstrukcji drewnianej — z drewna klejonego klasy GL25C. Dzwigary gtéwne
proste oparte dotem na fozysku sztywnym, a u gory na tozysku przegubowo
przesuwnym. Warstwe konstrukcyjng dachu stanowi blacha trapezowa np. Ruuki T153-
119L-840 pozytyw gr. 1 mm lub réwnowazna oparta bezposrednio na dzwigarach.
Dzwigary nalezy stezy¢ zespotem ptatwi oraz stezen potaciowych. Dzwigary tgczy¢ w
weztach za pomocg srub i blach weztowych. Mocowania ptatwi oraz stezen wg
systemowych rozwigzan producenta dzwigaréw.

Stropodach zelbetowy — w konstrukcji zelbetowej monolitycznej ptytowo zebrowe.
Posadzki — na ptycie zelbetowej 15 cm zbrojonej siatkg 10, co 20 cm dotem i goéra.

Z uwagi na napor wody gruntowej, ptyte zamocowac na catym obwodzie do
fundamentéw. W czesci niepodpiwniczonej ptyte konstrukcyjng posadzki monolitycznie
powigza¢ ze scianami fundamentowymi. Pod ptytg — podsypka piaskowo zwirowa 30 cm,
zageszczona do 1D=0,9.

Materialy Konstrukcje zelbetowe — zbrojenie gtéwne B500SP. Dopuszcza sie zastepczo
zastosowanie zbrojenia RB500W lub innego z klasy A-1lIN. Uwaga potgczenia spawane
zbrojenia dopuszcza sie jedynie przy zastosowaniu stali B500SP. Strzemiona i zbrojenie
rozdzielcze St3S lub inne klasy A-l lub wyzszej. Beton w strefie narazonej na chlorki
oraz na $rodowisko mokre, tj. Niecki basenu, plaze, trybuny, klatke schodowa, stupy i
podciagi w sali basenu wykonac¢ z betonu C30/37. Dla pozostatych elementow C20/25.
Ponadto, dla niecek oraz plazy i klatki schodowej narzuca sie wodoszczelnos¢ W-8.
Konstrukcje drewniane — drewno klejone klasy GL25C, Blachy weztowe stal S350JR.
Sruby klasy 3.6 (stal S350JR). Sruby weztowe dzwigaréw drewnianych przetoczyé z
preta gtadkiego z gwintem tylko w strefach przykrecania srub. Stezenia, mocowania
ptatwi i stezeh z wykorzystaniem systemowych tgcznikow wybranego producenta.

2.6 Wymagania dotyczace instalacji uzdatniania wody.

ZASTOSOWANIA TECHNOLOGIA FILTRACJI MUSI GWARANTOWAC SPELNIENIE
PRZEZ WODE BASENOWA WYMAGAN OKRESLONYCH W ROZPORZADZENIU
MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 ROKU ORAZ NORMY DIN19643.
Gléwne wymagania dla zatozen przyjetych w projekcie:

1. Podstawowym kryterium doboru urzgdzen oraz ich sterowania powinna by¢
minimalizacja kosztow eksploatacji oraz ograniczenie kosztéw zwigzanych z personalng
obstugg obiektu.

2. Wymagane jest, aby wszystkie urzgdzenia technologiczne posiadaty minimum
piecioletnig gwarancje producenta.

3. Wymagane jest, aby rzeczywiste zuzycie energii elektrycznej przez instalacje filtracji
wody basenowej nie byto wyzsze niz 60Wh/m3 wody przefiltrowane;j.

4. Instalacja uzdatniania wody basenowej (SUW) jest nadrzedng instalacjg na obiekcie
spetniajgca réwniez funkcje monitoringu pracy pozostatych instalaciji.

5. Wymaga sie, by w ramach SUW wykonany zostat system SCADA obstugujgcy: instalacje
wentylacji, instalacje ciepta technologicznego, c.o. oraz c.w.u. System SCADA
monitorowat bedzie w sposéb ciggty oraz bedzie wykonywat raporty w zakresie:

a) Kosztow energii cieplnej z rozbiciem na ciepto zuzywane przez SUW, instalacje
wentylacji, c.0. oraz c.w.u.

str. 41



b) Kosztéw energii elektrycznej z rozbiciem na energie zuzywang przez poszczegoélne
obiegi wody basenowej, poszczegolne instalacje wentylacji, instalacje oswietleniowe i
inne instalacje.

c) Wartosci uzyskanej energii ze zrodet alternatywnych: kolektory stoneczne, ogniw
fotowoltaicznych.

d) Wartosci odzyskanej energii z wod poptucznych oraz powietrza wyrzucanego przez
instalacje wentylacyjne.

e) Kosztow zuzycia wody przez poszczegoélne obiegi wody basenowej oraz zuzycia wody
na pozostate potrzeby obiektu.

f) Analizy ilosci zuzytej wody przez stacje SUW w stosunku do wymagan wynikajgcych z
ilosci uzytkownikdéw na obiekcie.

g) Kontrole wszystkich stanéw alarmowych oraz awaryjnych

6. Wymaga sie by system monitoringu pracy instalacji posiadat mozliwos¢ dostepu poprzez
lokalng sie¢ komputerowa.

Podstawa opracowania projektu technologii uzdatniania wody nalezy stosowaé:

a. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.03.2007r (Dz.U. Nr 61,poz. 417 z
pozniejszymi zmianami), w sprawie, jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

b. Norma DIN 19643.

c. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
19.05.1999r. (Dz. U. Nr 50, poz. 501) w sprawie warunkéw wprowadzania sciekéw do
urzgdzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne.

d. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkow
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania sciekow (Dz.U. Nr 21, poz. 73)

e. Informacje techniczne producentéw materiatéw i urzgdzen do techniki basenowe;.

Wymagany schemat technologiczny

Dla obieg | — basen sportowy zaktada sie zastosowanie filtréw podcisnieniowych
zwirowych z warstwg wegla aktywnego, dziatajgcych w uktadzie petnej automatyki.

W projekcie zatozono wykorzystanie okoto 20 cm warstwy kokosowego wegla aktywnego o
liczbie jodowej min.1000 mg/g, powierzchni absorpcji min. 1000 m?/g, zawartosci popiotu
max.4% oraz uziarnieniu 0.6 - 2,35mm.

Praca podcisnieniowych uktadéw filtracji bedzie odbywata sie zgodnie z ponizszym opisem:

pompa przettaczajgca = wspomaganie koagulacji = koagulacja
zbiornik wyrbwnawczy filtracja
) U
BASEN pompa wody czystej
) U

Lama UV(opcja)
U
podgrzewanie < dezynfekcja < wspomaganie dezynfekcji < korekta pH

W przeciwienstwie do konwencjonalnych zamknietych filtréw pospiesznych, w filtrach
podcisnieniowych doptyw wody nieuzdatnionej i odbiér wody po filtracji sg od siebie
hydraulicznie oddzielone.
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Filtr wypetniony jest ztozem o wysokosci 1,2m. Ztoze filtracyjne stanowi od géry:

- wegiel aktywny (z tupin orzechdw kokosowych) o granulacji 0,5+2,5mm (=20 cm),

- piasek filtracyjny o granulacji 0,4-0,8mm (=60cm),

- zwir o granulacji 1,0 + 2,0 mm (=10 cm),

- zwir o granulacji 2,0+3,0mm (=10cm),

- zwir o granulacji 3,0+5,0 mm (=10 cm).

Dopuszcza sie zastosowanie warstwy podtrzymujgcej wykonanej tylko z dwoch warstw
Zwiru.

Woda ze zbiornika wyrbwnawczego jest przepompowywana do filtra pompg przettaczajaca
sterowang falownikiem w oparciu o pomiar poziomu wody w filtrze. Pomiar poziomu
realizowany jest za pomocg przetwornika cisnienia, co pozwala na utrzymywanie wody w
filtrze na statej wysokosci.

Réwnoczesnie z filtra pobierana jest woda przez pompe wody czystej rowniez zasilang
falownikiem i sterowang w oparciu o pomiar przeptywu elektromagnetycznym
przeptywomierzem. Dzigki temu osigga sie statg wydajnosc filtracji niezaleznie od stopnia
zabrudzenia ztoza. Jezeli stopien zabrudzenia filtra, a tym samym oporéw przeptywu wody
przez ztoze osiggnie poziom, przy ktérym falownik bedzie generowat czestotliwosé 50 Hz, a
pompa pracowata z wydajnoscig réwng zaprogramowanej wydajnosci filtracji zostanie
automatycznie zaplanowany i przeprowadzony proces ptukania. Program moze
przewidywac, ze ptukanie zostanie przeprowadzone o okreslonej godzinie np. gdy
ptywalnia jest juz nieczynna.

System sterowania przewiduje specjalng procedure do napetniania catego ukfadu —
instalacja oraz niecka basenu, po przerwie technologiczne;j.

Filtracja wstepna.

Odbywa sie na tapaczach wtoséw i widkien funkcjonujgcych, jako wktady koszowe
zamontowane w prefiltrach pomp zasysajacych wode z niecki lub zbiornika
wyrownawczego. Zabezpieczajg one réwniez elementy pomp przed potencjalnymi
uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi przez dostanie sie elementéw do wnetrza

pompy

Filtracja wtasciwa.

Przewazajgca cze$¢ zanieczyszczeh mechanicznych zostanie zatrzymana na filtrach,
pozostata czesc¢, ktéra opadnie na dno zostanie usunieta za pomocg odkurzacza
basenowego.

Zabrudzona woda zostanie wprowadzona do filtra i poprzez koryto przelewowe
réwnomiernie

rozprowadzona na gérnej powierzchni ztoza filtracyjnego. Znajdujgce sie w wodzie czgstki
brudu zostang zatrzymane na ztozu filtracyjnym. Nastepnie czysta woda poprzez system
dysz umieszczonych w dnie filtra bedzie zassana przez pompy obiegowe i wttoczona
ponownie do basenu.

Regeneracja zloza.

Zalecany czas pomiedzy kolejnymi ptukaniami filtra wynosi trzy dni. Wprowadzenie
dodatkowych srodkéw chemicznych do wspomagania procesow koagulacji i dezynfekciji
oraz prawidtowe wykonanie instalacji umozliwia wydtuzenie czasy pomiedzy ptukaniami
filtrow do siedmiu dni. W przypadku bardzo duzego obcigzenia basenéw ukfad automatyki
ptukania filtréw wymusi ich czyszczenie, jezeli wydajnos¢ instalacji spodnie ponizej wartosci
projektowane;j.

Filtr bedzie oczyszczany w nastepujgcym cyklu:
1-szy krok: Wytaczenie filtra
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Filtr jest wytgczony w celu uspokojenia ztoza i lustra wody przed rozpoczeciem dalszych
etapow proceséw ptukania. Czas trwania tego kroku jest ustawiony fabrycznie na 60
sekund.

2-gi krok: Odpompowanie nadmiaru wody

Podczas tego etapu pompa filtratu odpompowuje wode z przestrzeni pomiedzy ztozem
filtracyjnym a krawedzig gornej kieszeni przelewowej. Woda jest odpompowana do
poziomu kilku centymetréw (ustawienie fabryczne to 4 cm) ponad powierzchnie ztoza
filtracyjnego i ponownie wpompowana do obiegu filtracyjnego, co zaoszczedza wode
zuzywang do procesu ptukania

3-ci krok: Opréznienie kieszeni przelewowej

Kieszen przelewowa wielowarstwowego filtra podcisnieniowego zostaje oprézniona przez
otwarcie odpowiednich zaworow, dzieki ktérym woda zostaje odprowadzona do zbiornika
wod poptucznych. Czas potrzebny do przeprowadzenia tego kroku zostaje ustawiony
podczas rozruchu.

4-ty krok: Plukanie powietrzem

Nastepuje wigczenie dmuchawy do ptukania ztoza, ktéra podaje powietrze w dolng czes$é
zbiornika filtracyjnego pod dno dyszowe wielowarstwowego filtra podci$nieniowego.
Powietrze jest podawane z predkoscig 60 m/h, co pozwala na spulchnienie ztoza
filtracyjnego, a dzieki temu nastepuje odrywanie sie ztogdéw brudu od powierzchni ztoza.
Czas trwania tego kroku jest ustawiony fabrycznie na 120 sekund.

5-ty krok: Uspokojenie ztoza po ptukaniu powietrzem
Podczas tego etapu nastepuje przerwa, ktéra ma na celu uspokojenie ztoza filtracyjnego.
Czas trwania tego kroku jest ustawiony fabrycznie na 30 sekund.

6-my krok: Odgazowywanie ztoza

Podczas tego etapu nastepuje krotkotrwate optukiwanie ztoza przez wigczenie pompy
ptuczgcej w celu uwolnienia resztek powietrza znajdujgcego sie w ztozu. Etap ten pozwala
na zredukowanie czasu ptukania filtra do niezbednego minimum. Czas trwania tego kroku
jest ustawiony fabrycznie na 10 sekund i powtarzany jest trzykrotnie W miedzyczasie
nastepuje przerwa, taka jak to opisano w kroku 6-tym.

7-my krok: Plukanie woda

Podczas tego etapu nastepuje wtasciwe ptukanie ztoza filtracyjnego przy pomocy wody.
Fabrycznie nastawa ilosci wody do ptukania wynosi 3,25 m® dla 1 m? powierzchni ztoza
filtracyjnego filtra podcisnieniowego. W celu przeprowadzenia prawidtowego procesu
ptukania, instalacja musi posiada¢ zbiornik wyréwnawczy, w ktérym zgromadzona jest
odpowiednia ilo§¢ wody konieczna do wyptukania lub oddzielny zbiornik wody ptuczace;.
Zbiornik filtracyjny musi by¢ podtgczony do kanalizacji sanitarnej w sposdb grawitacyjny
zapewniajgcy swobodny odbidr poptuczyn ( nalezy zapewni¢ odpowiednig Srednice
przytacza kanalizacyjnego). W przypadku braku odpowiedniego przytgcza kanalizacyjnego
nalezy przewidzie¢ oddzielny zbiornik na wody z poptuczyn o odpowiedniej objetosci
zapewniajgcej odbior poptuczyn. Poptuczyny z wielowarstwowego filtra podcisnieniowego
muszg by¢ odprowadzane do zbiornika wody z poptuczyn w sposob grawitacyjny. Ptukanie
filtra nastepuje z nastawiong fabrycznie predkoscig 48-50 m/h. Fabryczne nastawy filtra
mozna zmieni¢ gdyz kryterium ilosci wody do ptukania powinna stanowic czysta woda
uzyskiwana na odptywie poptuczyn.

8-ty krok: Uspokojenie ztoza po ptukaniu woda

Podczas tego etapu filtr jest wytaczony w celu uspokojenia ztoza i lustra wody przed
rozpoczeciem dalszych etapéw procesédw ptukania. Czas trwania tego kroku jest ustawiony
fabrycznie na 3 minuty. W trakcie trwania tego etapu, klapa wody poptucznej jest otwarta w
celu umozliwienia sptywu resztek wody, ktére pozostaty w kieszeni przelewowe;.
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9-ty krok: Uzupetninie filtra woda ze zbiornika wyréwnawczego do poziomu zadanego
dla procesu filtracji.

Podczas tego etapu nastepuje uzupetninie filtra wodg ze zbiornika wyrbwnawczego do
poziomu zadanego dla procesu filtracji przy pomocy pompy wody brudnej.

10-ty krok: Uktadanie ztoza

Podczas tego etapu nastepuje uktadanie ztoza, woda nieuzdatniona odprowadzana jest
pompg filtracyjna i ponownie kierowana dzieki odpowiedniemu ustawieniu zaworow do filtra
przez kieszenh przelewowa. Woda cyrkuluje w obiegu wewnetrznym w uktadzie filtr-pompa-
filtr. Czas trwania tego kroku jest ustawiony fabrycznie na 120 sekund.

Filtracja

Po zakonczeniu programu ptukania nastepuje automatyczne wtgczenie procesu filtracji.
Proces filtracji bedzie wspomagany dodatkowo przez koagulacje.

Funkcja ta wyprowadzone jest do gtéwnego menu.

Instalacja STOP
Nastepuje zatrzymanie wszystkich urzagdzen obiegu basenowego.
Funkcja ta wyprowadzone jest do gtéwnego menu.

Z uwagi na fakt, ze najwazniejszym procesem uzdatniania wody basenowej jest wtasciwa
filtracja, wprowadza sie dodatkowe $rodki chemiczne do wspomagania koagulacji i
flokulacji zanieczyszczen. Srodek do wspomagania koagulacji wprowadzany jest przed
pompa przettaczajgcej zintegrowanej z filirem wstepnym. Nastepnie woda ttoczona jest do
filtrow. Przed filtrem dawkowany jest koagulant w celu osiggniecia optymalnego procesu
filtracji. Nalezy stosowac¢ jedynie koagulanty posiadajgce certyfikat gwarantowanej
zawartosci srodka aktywnego w postaci Al**. Wymagana minimalna dawka aktywnego
srodka koagulujgcego, nalezy ustali¢ na etapie rozruchu instalacji kierujgc sie zaleceniami
normy DIN19643. Wtasciwy proces filtracji, koagulaciji i flokulacji jest gwarancjg utrzymania
metnosci wody basenowej zdecydowanie ponizej poziomu wymaganego przepisami prawa.
Po dozowaniu koagulantu woda jest oczyszczana z zanieczyszczen statych w filtrze
basenowym.

Woda do ptukania filtra jest pobierana ze zbiornika wyréwnawczego, oznacza to, ze filtr
ptukany jest wodg technologiczng. Dodatkowo nalezy stosowa¢ dmuchawe powietrza
(wentylator bocznokanatowy) wspomagajacg ptukanie ztoza filtracyjnego. Po przefiltrowaniu
woda jest ttoczona na wymienniki ciepta gdzie nastepuje jej podgrzanie do wymagane;
temperatury. Po podgrzaniu do wody dawkowany jest korektor pH, nastepnie dodatkowy
Srodek dezynfekcyjny w formie stabilizowanych chlorynéw sodu oraz srodek dezynfekcyjny
w postaci ptynnego podchlorynu sodu. Nalezy utrzymywac¢ poziom pH wody basenowe;j
réwny 7,0 z tendencjg raczej do jego obnizania niz podwyzszania.

Nad dawkowaniem korektora pH i sSrodka dezynfekcyjnego oraz utrzymaniem prawidtowych
stezen tych chemikaliow w wodzie basenowej czuwa automatyczny system kontrolno
pomiarowy, ktory bezposrednio steruje pompkami dozujgcymi chemikalia. Uzdatniona woda
basenowa jest doprowadzona do niecki basenu za pomocg istniejgcego systemu rur i dysz
naptywowych.

Celem kontroli wydajnosci instalacji projektuje sie przeptywomierze. Woda cyrkulacyjna z
niecki odprowadzana jest poprzez rynny przelewowe z powrotem do zbiornika
wyréwnawczego. Uzupetnianie obiegu w swiezg wode odbywa sie za pomocg rurociggu
wody wodociggowej, na ktérym zostat zaprojektowany wodomierz oraz zawor z napedem
elektrycznym sterowanym przez poziomomierz zabudowany w zbiorniku wyréwnawczym.
Rurocigg uzupetniajgcy wode w obiegu podtgczony jest bezposrednio do zbiornika
wyréwnawczego z zachowaniem przerwy technologicznej. Przed wprowadzeniem wody
wodociggowej do zbiornika wyrownawczego jest ona wstepnie podgrzewania w uktadzie
odzysku ciepta z poptuczyn.
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Filtry dla obiegu basenu sportowego wyposazone sg w baterig zawordw z napedem
pneumatycznym co oznacza, ze wszystkie fazy pracy filtra sterowane sg automatycznie.

Z uwagi na zastosowanie w filtrach podcisnieniowych, ztoza wielowarstwowego z weglem
aktywnym, bezwzglednie konieczne jest zastosowanie filtréw zgodnych z normg DIN19605,
o Srednicach kré¢écow, zapewniajgcych bezcisnieniowe ptukanie filtrow, co zabezpieczy
warstwe wegla przed stratami do kanalizacji w trakcie procesu ptukania.

Dla obieg Il — wanien jacuzzi projektuje sie budowe nowej stacji uzdatniania wody dla
nowo projektowanych wanien jacuzzi. Podobnie jak basen sportowy, stacja uzdatniana
wody ma by¢ oparta na filtrach podcisnieniowych zwirowe z warstwg wegla aktywnego,
dziatajgcych w ukfadzie petnej automatyki.

W projekcie zatozono wykorzystanie okoto 20 cm warstwy kokosowego wegla aktywnego o
liczbie jodowej min.1000 mg/g, powierzchni absorpcji min. 1000 m?/g, zawartosci popiotu
max.4% oraz uziarnieniu 0.6 - 2,35mm.

Praca podcisnieniowych ukfadéw filtracji bedzie odbywata sie zgodnie z ponizszym opisem:
Schemat w uktadzie podcisnieniowym :

pompa przettaczajgca = wspomaganie koagulacji = koagulacja
zbiornik wyréwnawczy filtracja
BASEN pompa wody czystej
) U

Lama UV(opcja)
U

podgrzewanie <= dezynfekcja < wspomaganie dezynfekcji < korekta pH

Dla obieg Ill — basen rekreacyjny projektuje sie budowe nowej stacji uzdatniania wody.
Podobnie jak basen sportowy , stacja uzdatniana wody ma by¢ oparta na filtrach
podci$nieniowych zwirowe z warstwg wegla aktywnego, dziatajgcych w ukfadzie petnej
automatyki.

W projekcie zatozono wykorzystanie okoto 20 cm warstwy kokosowego wegla aktywnego o
liczbie jodowej min.1000 mg/g, powierzchni absorpcji min. 1000 m?/g, zawartosci popiotu
max.4% oraz uziarnieniu 0.6 - 2,35mm.

Praca podcisnieniowych uktadéw filtracji bedzie odbywata sie zgodnie z ponizszym opisem:
Schemat w uktadzie podcisnieniowym :

pompa przettaczajgca = wspomaganie koagulacji = koagulacja
zbiornik wyrbwnawczy filtracja
U
BASEN pompa wody czystej
) U

Lama UV(opcja)
U
podgrzewanie < dezynfekcja < wspomaganie dezynfekcji < korekta pH

Dla obieg VI - brodzik dla dzieci projektuje sie budowe nowej stacji uzdatniania wody.
Podobnie jak basen sportowy , stacja uzdatniana wody ma by¢ oparta na filtrach
podcisnieniowych zwirowe z warstwg wegla aktywnego, dziatajgcych w uktadzie petnej
automatyki.
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W projekcie zatozono wykorzystanie okoto 20 cm warstwy kokosowego wegla aktywnego o
liczbie jodowej min.1000 mg/g, powierzchni absorpcji min. 1000 m?/g, zawartosci popiotu
max.4% oraz uziarnieniu 0.6 - 2,35mm.

Praca podcisnieniowych ukfadéw filtracji bedzie odbywata sie zgodnie z ponizszym opisem:
Schemat w uktadzie podcisnieniowym :

pompa przettaczajgca = wspomaganie koagulacji = koagulacja
zbiornik wyréwnawczy filtracja
) U
BASEN pompa wody czystej
) U

Lama UV(opcja)
U
podgrzewanie <= dezynfekcja < wspomaganie dezynfekcji < korekta pH

DOZOWANIE CHEMIKALIOW

Do dozowania podchlorynu sodu oraz korektora pH przewiduje sie w wydzielonych
pomieszczeniach w wejsciem z zewnatrz. Nalezy wykonac¢ uktady pomiaru parametréw
wody we wszystkich nieckach basenowych w zakresie: stezenia chloru wolnego, stezenia
chloru catkowitego, odczynu pH oraz wartosci potencjatu Redox.

Sterownik parametréw powinien zapewnia¢ wizualizacje i archiwizacje parametréw wody
bezposrednio na stanowisku obstugi, jak réwniez transmisje danych do zewnetrznego
stanowiska komputerowego. Urzgdzenie pomiarowe steruje pompkami dozujgcymi poprzez
przewody impulsowe (tzw. sterowanie czestotliwoscig impulséw). Nie zaleca sie sterowania
pompami dozujgcymi poprzez przewody zasilajgce 220V (tzw. sterowanie dtugoscig
impulsu). Stacje dozujgce dodatkowo zostang potgczone elektrycznie z pompami
obiegowymi w ten sposob, ze postdj stacji powoduje zatrzymanie pracy pompek
dozujacych. Jako przewody dozujgce $rodki chemiczne, koniecznie nalezy zastosowaé
cisnieniowe przewody wykonane z teflonu (PTFE). Niezaleznie od zaprojektowanego
uktadu automatycznego ze wzgledéw bezpieczenstwa codziennie przed udostepnieniem
basenu uzytkownikom, obstuga winna dokona¢ dodatkowo pomiaru stezenia chloru oraz
odczynu pH wody basenowej za pomoca fotometru. Pomiar taki nalezy dodatkowo
powtérzy¢ po okoto 5 - 6 godzin oraz po kazdej zgtoszonej przez uzytkownikéw uwadze
odnosnie pieczenia oczu, uszkodzenia tkanin strojéw kgpielowych itp. Wode do analizy
nalezy pobra¢ bezposrednio z niecki basenu z gtebokosci ok. 30 cm liczgc od powierzchni
lustra wody.

Zapis na temat dodatkowych pomiardéw nalezy bezwzglednie umiesci¢ w instrukgji
uzytkowania instalacji uzdatniania wody.

Woda pomiarowa do urzadzenia kontrolno pomiarowego bedzie pobierana z muszli
probierczej umieszczonych w scianie niecki basenu ok. 30 cm pod powierzchnia
lustra wody.

Parametry dodatkowych dla kazdej odrebnej stacji obieqowej dozujacych basen:

Precyzyjna pompka do ciggtego dozowania koagulantu w formie roztworu chlorowodorotlenku
glinu o zawartosci 50 g Al**/l. Wydajnosci do 1200 ml/h, zbiornik 25 lub 35 I. (dozowanie
bezposrednio z opakowan handlowych), wanna ochronna, teflonowe przewody dozujgce,
iniektor oraz osprzet. Pompka musi posiada¢ precyzyjny zakres nastaw wydajnosci od 1 do
1200 ml/h z mozliwoscig zdalnej zmiany dawki dozowania.
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UKLAD ZASILAJACO — STERUJACY

Nalezy zainstalowac ukfad zasilajgco sterujgcy pracg wszystkich projektowanych urzadzen.
Z uwagi na wystepowanie na rynku wielu producentow takich systeméw sterowania zaktada
sie wykonanie tych uktadéw wedtug indywidualnych rozwigzan danego producenta. Przed
przystgpieniem do montazu tego uktadu nalezy uzyskac pisemng akceptacje
proponowanych rozwigzan przez Projektanta.

Zasilane uktadow nalezy poprowadzi¢ z istniejgcych szaf zasilania elektrycznego. Instalacja
elektryczna zasilana bedzie w uktadzie TN-C-S, z oddzielnym przewodem ochronnym PE.
Ochrone podstawowg instalacji stanowi izolacja robocza zabudowanych przewodow,
aparatow i urzadzen. Dodatkowg ochrong bedg zabezpieczenia réznicowo pradowe.
Uzupetnieniem ochrony przeciwporazeniowej bedg potgczenia wyrdwnawcze, tgczgce
przewody ochronne, wszystkie przewodzace czesci dostepne urzgdzen elektrycznych (
obudowy szaf rozdzielnic, korpusy silnikow itp. oraz czesci przewodzace takie jak metalowe
konstrukcje.

Projektowana instalacja uzdatniania wody wyposazona bedzie w przepustnice miekko
uszczelnianie o konstrukcji przewidzianej dla wody basenowej np. firmy EBRO lub
réwnorzedne. Napedy zaworéw mogg byc¢ zastosowane eklektyczne lub pneumatyczne.
Szafa zasilajgca wraz z uktadem AKPIA bedzie sterowata pracg stacji realizujagc
nastepujgce funkcje:

réwnomierna praca pomp obiegowych niezaleznie od stopnia zanieczyszczenia filtrow.
Pompy sterowane falownikami.

wizualizacje pracy instalacji poprzez ekran dotykowy

sterowanie zaworéw z napedami pneumatycznymi wchodzgcymi w sktad zewnetrznego
orurowania filtra

wiaczanie/wylgczanie uktadéw dozujgcych chemikalia basenowe w zaleznosci od trybu
pracy uktadu filtracji.

zabezpieczenie przed niekontrolowanym podgrzaniem wody w obrebie wymiennikow ciepta
podczas awaryjnego lub zamierzonego postoju pomp obiegowych

regulacja temperatury wody w basenie.

2.7 Wymagania dotyczace instalacji wentylacji mechanicznej.

Podstawa wykonania dokumentacji projektowej:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U, z 2002r Nr 75
poz. 690 z pézn. zm.) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
zawierajgce sie w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ,Wymagania
sanitarno-higieniczne dla krytych ptywalni” wydane przez PZiTS oraz PZP przy akceptaciji
Ministerstwa Zdrowia - autor mgr inz. Czestaw Sokotowski, Stosowne do projektowanych
instalacji normy i przepisy branzowe (w tym normy dotyczgce efektywnosci silnikow
elektrycznych, stosowanych w centralach wentylacyjnych, normy dotyczace
temperaturowej efektywnosci odzysku ciepta z usuwanego powietrza, itp.).

Wymagania, jakie ma spetniaé instalacja wentylacyjna dla projektowanego obiektu:

Zgodnie z zatozeniami funkcjonalnymi projektowany obiekt bedzie tgczyt ze sobg funkcje
rekreacyjne, sportowe i zdrowotne. Projekt instalacji wentylacyjnej powinien, wiec
uwzglednia¢ uniwersalny i wielofunkcyjny charakter obiektu. Instalacja ta powinna by¢
zaprojektowana zgodnie z jej przeznaczeniem z uwzglednieniem ekonomicznego aspektu
eksploatacji obiektu. Nalezy przez to rozumie¢ zastosowanie rozwigzan o mozliwie
wysokiej efektywnosci energetycznej. Tam, gdzie to ekonomicznie uzasadnione, nalezy
zastosowac instalacje umozliwiajgcg biezgce dostosowywanie jej wydajnosci do
aktualnych potrzeb. Dokumentacja powinna zawierac obliczenia potwierdzajgce
zasadnos¢ rozwigzan przyjetych w projekcie. Projekt w sposob szczegdlny powinien
uwzglednia¢ wszystkie wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowe;.
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Gtéwne wymagania projektowo - wykonawcze:

- Podstawowym kryterium doboru urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, poza
wymaganymi cechami funkcjonalnymi, bedg niskie koszty eksploataciji,

- Wszystkie centrale wentylacyjne wyposazone bedg w indywidualne urzadzenia do
biezacej kontroli zuzycia ciepta i energii elektrycznej, z mozliwoscig wysytania danych do
systemu nadrzednego (systemu SCADA),

- Zastosowane beda rozwigzania umozliwiajgce biezgca kontrole COP wszystkich
zamontowanych pomp ciepta (réwniez indywidualnych wewnatrz central
wentylacyjnych),

- Centrale wentylacyjne wyposazone bedg w system elektronicznego pomiaru i regulaciji
wydajnosci powietrza (oddzielnie dla nawiewu i wywiewu). Systemy sterowania
umozliwiaty bedg automatyczng redukcje wydajnosci, gdy ze wzgledu na potrzeby
funkcjonalne wydajnos¢ nominalna nie bedzie potrzebna.

- Gtéwne parametry techniczne zainstalowanych urzgdzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych (wydajnos¢ powietrza, SFP wentylatorow w centralach wentylacyjnych,
temperaturowa sprawno$¢ odzysku ciepta, COP pomp ciepta), bedg przedmiotem badan
podczas odbioru technicznego i w okresie eksploatacji. Odstepstwa od wymagan
normatywnych bgdz wartosci deklarowanych w projekcie bedg traktowane, jako wada
istotna przedmiotu zamowienia.

- Wymagane jest, aby wszystkie urzgdzenia wentylacyjne posiadaty minimum piecioletnig
gwarancje producenta.

Pomieszczenia basenowe - wymagania dla wentylacji:

a) Obliczenia dotyczgce wymaganych wydajnosci powietrza i wymaganej mocy cieplnej i
chtodniczej instalacji klimatyzacyjnej dla pomieszczenh basenowych nalezy przeprowadzi¢
przy nastepujgcych zatozeniach:

wilgotnos¢ wzgledna powietrza — 55 do 60%
temperatura powietrza - 30C

temperatura wody w basenie gtéwnym - 28C
temperatura wody w basenach dla dzieci - 30C

b) Instalacja klimatyzacyjna w okresie uzytkowania pomieszczen basenowych powinna
zapewni¢ w nich state, zadane warunki klimatu niezaleznie od parametrow powietrza
zewnetrznego oraz niezaleznie od frekwencji kgpigcych sie os6b i od stopnia
wykorzystania atrakcji wodnych.

c) W pomieszczeniach basenowych nalezy zastosowac wentylacje rozcienczajgca.
Strumienie powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen i zréznicowanych
pod wzgledem zyskow wilgoci oraz zyskow i strat ciepta obszardw tych pomieszczen,
nalezy wyznaczy¢ na podstawie bilansow ciepta i wilgoci, sporzgdzonych niezaleznie dla
tych pomieszczen i obszardéw. Dystrybucja powietrza w tych obszarach powinna by¢
dostosowana do ich potrzeb. W uzasadnionych przypadkach nalezy zastosowac¢ odrebne
instalacje klimatyzacyjne dla poszczegolnych obszaréw tych pomieszczen. Analize nalezy
przeprowadzi¢ niezaleznie dla okresu lata i zimy.

d) Przy wyznaczaniu zyskow wilgoci z niecek basenowych nalezy uwzglednié¢ okreslone
przez technologa rézne temperatury wody w poszczegolnych nieckach.

e) Przy wyznaczaniu zyskéw wilgoci od atrakcji wodnych nalezy uwzgledni¢ okreslony przez
technologa wspotczynnik jednoczesnosci funkcjonowania tych atrakcji (wstepnie przyjeto
50%).

f) Przy wyznaczaniu wydajnosci instalacji wentylacyjnej dla celéw grzewczych i chtodniczych
nalezy uwzgledni¢ ograniczenia temperatury nawiewanego powietrza do zakresu
pomiedzy 22 a 45°C.

g) Instalacja wentylacyjna powinna zapewni¢ minimum 50 m3h powietrza zewnetrznego dla
kazdej osoby przebywajgcej w pomieszczeniu basenowym, a w przypadku aktywnych
funkcji sportowych (treningéw, zawodow ptywackich) 100 m3/h dla kazdego zawodnika.
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h) Instalacja wentylacyjna powinna zapewni¢ dostateczng cyrkulacje powietrza w catej
objetosci pomieszczenia basenowego (w tym rowniez w zamknietych przestrzeniach nad
sufitami podwieszonymi i nad innymi elementami wykonczeniowymi), nie dopuszczajgc do
tworzenia sie zastoin powietrza.

i) System dystrybucji powietrza powinien by¢ zaprojektowany z uwzglednieniem kurtyn
powietrznych, chronigcych okna zewnetrzne przed kondensacjg na nich pary wodnej, oraz
z uwzglednieniem koniecznosci wzmozonego ruchu powietrza w okolicach elementow
konstrukcyjnych, narazonych na przemarzanie.

j) Do klimatyzacji pomieszczen basenowych nalezy zastosowac specjalistyczne centrale
klimatyzacyjne. Przeznaczenie zastosowanych central do klimatyzacji pomieszczen
basenowych powinno by¢ potwierdzone w deklaracji zgodnosci przez ich producenta.
Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby proponowane w projekcie typy central byty w
przesztosci zastosowane w minimum dwéch obiektach basenowych o podobnej wielkosci
na terenie Polski i otrzymaty pozytywng opinie uzytkownikow tych obiektow po minimum
rocznej eksploatacii.

k) Wymagania techniczne dla zastosowanych basenowych central klimatyzacyjnych
Temperaturowa sprawnos$¢ bloku odzysku ciepta z usuwanego powietrza - minimum 80%
dla toru nawiewnego przy temperaturze zewnetrznej -20°C i minimum 70% przy
temperaturach zewnetrznych powyzej 5°C.

Mozliwo$¢ czesciowej i petnej recyrkulacji powietrza, przy czym udziat powietrza
zewnetrznego i recyrkulacyjnego zmieniany automatycznie, zaleznie od potrzeb usuwania
wilgoci i wentylacji sanitarnej

Mozliwos¢ niezaleznej realizacji funkcji osuszania i ogrzewania(chtodzenia) hali
basenowej. Precyzyjna, ptynna regulacja temperatury i wilgotnosci powietrza w hali
basenowej. Dostepna dla uzytkownika mozliwos¢ biezgcego odczytu wartosci
nastawionych i zmierzonych tych parametréw oraz dostepna dla uzytkownika mozliwos¢
zmiany ich nastaw w okreslonym zakresie.

W razie koniecznosci zastosowania dodatkowej chfodnicy powietrza mozliwosc jej
sterowania tgcznie z centralg klimatyzacyjng za pomocg spojnego systemu.

W razie koniecznosci zastosowania kilku odrebnych central klimatyzacyjnych,
obstugujgcych hale basenowg nalezy zastosowac rozwigzania umozliwiajgce
skomunikowanie ze sobg automatyki tych central w celu optymalizacji pracy catego
systemu (wspdlna nastawa parametrow powietrza w hali basenowej, praca w trybie
master — slave, itp.).

Mozliwos¢ skomunikowania systemu sterowania central klimatyzacyjnych z centralnym
systemem elektronicznego zarzadzania budynkiem (BMS).

Funkcja redukcji wydajnosci centrali, uruchamiana automatycznie, gdy nie jest potrzebna
wydajno$¢ nominalna, przy czym centrala powinna umozliwi¢ ustawienie niezaleznych
warto$ci nastaw wydajnosci i nominalnej i dyzurnej, optymalnych dla przedmiotowego
obiektu.

Funkcja elektronicznej regulacji wydajnosci, umozliwiajgca dostosowanie sprezu
dyspozycyjnego centrali do strat przeptywu powietrza w instalaciji.

Funkcja umozliwiajgca wytworzenie podcisnienia w hali basenowej, niezaleznie od trybu
pracy centrali (zardwno podczas pracy z powietrzem zewnetrznym, jak i w recyrkulaciji).
Odpornos¢ komponentéw wewnetrznych centrali na agresywne dziatanie wilgotnego
powietrza i zwigzkéw chloru.

Rozwigzania techniczne, eliminujgce kondensacje pary wodnej na konstrukcyjnych i
ruchomych elementach centrali oraz wewnatrz Scianek zewnetrznych i wewnetrznych.
Zamawiajgcy bedzie wymagat opinii uzytkownikow tego typu urzadzen.

Centrale nalezy wyposazy¢ w system pomiaru poboru mocy przez kazdy z wentylatoréw
oraz poboru ciepta przez nagrzewnice. Straty ciepta powinny by¢ podawane z
rozdzieleniem na sktadowg dotyczgca strat na wentylacje oraz skladowg dotyczgcy strat
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przenikania, zwigzang z ogrzewaniem hali basenowej. Dane te powinny by¢ udostepniane
do systemu SCADA.

Centrale nalezy wyposazy¢ w funkcje pomiaru biezgcej wydajnosci usuwania wilgoci
(bilans strumieni powietrza i wilgoci na nawiewie i wywiewie w centrali klimatyzacyjne;j).
Funkcja pomocna bedzie w biezgcym zarzadzaniu atrakcjami wodnymi.

Zaplecza szatniowo — sanitarne - wymagania dla wentylacji:

a) Dla pomieszczen szatni powinna byé¢ zastosowana wentylacja nawiewno — wywiewna bez
recyrkulacji (wentylacja wytgcznie powietrzem zewnetrznym) z zastosowaniem urzgdzen z
odzyskiem ciepta z usuwanego powietrza o sprawnosci temperaturowej minimum 67%.

b) Wentylacja szatni dla klientéw powinna zapewni¢ minimum 8 wymian powietrza w ciggu
godziny.

c¢) Dla pomieszczen WC powinna by¢ zastosowana niezalezna wentylacja mechaniczna
wywiewna (lokalna lub zbiorcza), pracujgca w sposob ciagty przez catg dobe. Wydajnos¢
instalacji nie mniej, niz 100 m3/h na jedng kabine w porze uzytkowania ptywalni.

d) Dla pomieszczen natryskéw nalezy zastosowac instalacje wentylacyjng wywiewna,
wspolng z instalacjg hali basenowej. Nawiew uzupetniajgcy do pomieszczen
natryskowych odbywac sie bedzie z hali basenowej za posrednictwem otworéw
drzwiowych i (lub) dodatkowych krat wyréwnawczych w scianach rozdzielajgcych te
pomieszczenia.

e) Przewody wentylacyjne i izolacje cieplng nalezy wykonac¢ w sposoéb eliminujgcy
kondensacje w nich pary wodne;j.

Strefa wejsciowa, pokoj ratownikéw - wymagania dla wentylacji:

a) Dla strefy wejsciowej (hall czysty, hall ogdlny, szatnia/kasa, komunikacja) powinna by¢
zastosowana wentylacja nawiewno — wywiewna bez recyrkulacji (wentylacja wytgcznie
powietrzem zewnetrznym) z zastosowaniem urzadzen z odzyskiem ciepta z usuwanego
powietrza o sprawnosci temperaturowej minimum 67%.

b) Dla pokoju ratownika nalezy zastosowaé wentylacje nawiewng (nadcisnieniowg), z centrali
obstugujgcej strefe wejsciowg. Wydajnos¢é minimum 100 m3/h, jednak nie mniej, niz 2
wymiany powietrza w ciggu godziny.

c) Dla pomieszczern WC powinna by¢ zastosowana niezalezna wentylacja mechaniczna
wywiewna (lokalna lub zbiorcza), pracujgca w sposob ciggly przez catg dobe. Wydajnos¢
instalacji nie mniej, niz 50 m3/h na jedng kabine w porze uzytkowania ptywalni.

Podbasenie, pomieszczenia wentylatorni, stacji uzdatniania wody, pomieszczenia
reagentéw chemicznych - wymagania dla wentylacji:

a) Dla pomieszczen technicznych nalezy zastosowaé podcisnieniowg wentylacje
mechaniczng, nawiewno — wywiewng, bez recyrkulacji.

b) Dla instalacji przekraczajgcych 500 m®h nalezy zastosowaé urzadzenia do odzysku ciepta
Z usuwanego powietrza. Urzgdzenia wentylacyjne w czesci wywiewnej powinny by¢é
odporne na dziatanie wilgoci i zwigzkéw chloru.

c) Wywiew mechaniczny z pomieszczenia reagentéw (50% dotem i 50% goéra) z
zastosowaniem elementéw instalacji oraz urzadzen odpornych na dziatanie chloru.

d) W pomieszczeniach technicznych stacji uzdatniania wody kratki wywiewne nalezy
zlokalizowac w poblizu zrédet wilgoci i zanieczyszczen chemicznych.

e) Nie dopuszcza sie wentylacji pomieszczen technicznych za pomocg systemow
wentylacyjnych obstugujgcych hale basenowg lub inne pomieszczenia, do ktérych majg
dostep klienci.
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Zrédto chtodu
a) Przy projektowaniu zrédta chtodu nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wykorzystania czesci
ciepta odpadowego do ogrzewania wody basenowej.

b) Wymagania dotyczgce EER — nie mniej, niz 3,5 (ciggty monitoring zuzycia energii
elektrycznej i efektywnosci, z mozliwoscig rejestraciji i transferu tych danych do systemu
SCADA).

2.8 Wymagania dotyczace instalacji centralneqo ogrzewania.

Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku bedzie projektowana kottownia gazowa
Zlokalizowana w budynku — kondygnacja podbasenia. Dla potrzeb centralnego
ogrzewania budynku proponuje sie instalacje ogrzewania pompowego grzejnikowego,
systemu zamknietego z rozdziatem dolnym, oraz czesciowo instalacje ogrzewania
podiogowego w czesci rekreacyjnej strefy SPA gdzie ludzie chodzg boso.

Straty ciepta hali basenowej pokrywane beda poprzez nawiew cieptego powietrza przez
centrale wentylacyjng. Nawiew powietrza na hale basenu realizowany bedzie
nawiewnikami szczelinowymi skierowanymi na okna wywiew pod stropem w najwyzszym
miejscu halli. Centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w wymiennik do odzysku ciepta z
powietrza wywiewanego, komore recyrkulacyjng i pompe ciepta. Instalacja wentylacyjna
bedzie jedynym Zrddtem ciepta dla hali basenu. Pozostate pomieszczenia wentylowane
bedg niezaleznymi systemami nawiewno-wywiewnymi wyposazonymi w centrale z
odzyskiem ciepta z powietrza wywiewanego.

2.9 Wymagania dotyczace instalacji wody zimnej.

Instalacja wody zimnej zostanie podzielona na trzy obiegi:
- Instalacje hydrantéw wewnetrznych,

- Instalacje wody pitnej,

- Instalacje wody deszczowej zasilajgcg sptuczki w miskach ustepowych i pisuarach tzw.
wody szarej,

Zalozenia projektowe:

1) Orurowanie instalacji wody wykona¢ w technologii firmy Uponor dla srednic @16 - @40,

2) Orurowanie instalacji wody wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych dla srednic powyzej
DNS50 oraz w catym podbaseniu (bez wzgledu na srednice).

3) Zasilanie hydrantow — z nitki instalacji wodociggowej p.poz. hydranty DN25 w wykonaniu
wnekowym (wg. architektury).

210 Wymagania dotyczace instalacji wody ciepftej.
W catym budynku rozprowadzona jest instalacja cieptej wody i cyrkulaciji.
Zmianie podlega instalacja w celu dostosowania do nowego ukfadu pomieszczen i
dodatkowych przyborow sanitarnych oraz sposob przygotowania wody dla prysznicow.
Natryski w szatniach basenu zasilane bedg wodg zmieszang w jednym centralnym
mieszaczu. Zaprojektowana armatura bedzie w wykonaniu ,wandaloodpornym ,,
uruchamiana bezdotykowo.

2.11 Wymagania dotyczace instalacji kanalizacji sanitarnej.

Instalacja kanalizacji zostanie podzielona na cztery obiegi:

- Kanalizacje sanitarng ,brudng” kanalizacja odprowadzane bedzie bezposrednio do
kanalizacji miejskiej,

- Kanalizacje sanitarng ,czystg”, woda z natryskéw oddzielnym uktadem kanalizacyjnym
gromadzona bedzie w zbiorniku i wykorzysta w uktadzie odzysku ciepta ze $ciekdw,
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- Kanalizacje technologiczng - Woda z ptukania filtrow gromadzona bedzie réwniez w
zbiorniku i wykorzystywania w ukfadzie do odzysku cieptg ze Sciekow,
- Kanalizacje deszczowa.

Kanalizacja w czesci moze by¢ gromadzona w zbiornikach i wykorzystywana w
wydzielonej instalacji do sptuczek w miskach ustepowych i pisuarach. Zrzuty wody z
basendw i zbiornikéw wyréwnawczych oraz odprowadzanie sciekow powstajgcych w
SUW dokonywane bede do instalacji kanalizacji sanitarnej. W przypadku barku instalaciji
odzysku ciepta z poptuczyn instalacji kanalizacji musi mie¢ mozliwos¢ grawitacyjnego
odbioru sciekdw i chwilowej wartosci na poziomie 150 m3/h. Zrzut z takim natezeniem
przeptywu bedzie trat do 5 minut. W przypadku wykonania instalacji odzysku ciepta z
poptuczyn instalacji kanalizacja moze mie¢ wydajno$¢ okoto 20 m3/h i nie musi
zapewnia¢ odptywu grawitacyjnego z poziomu posadzki, na ktérej posadowione sg
urzgdzenia technologiczne. Dla ograniczenia kosztéw odprowadzenia sciekéw do
kanalizacji nalezy rozwazy¢ mozliwosc: - wykorzystania poptuczyn z filtrow do innych
celéw np. do nawadniania terenow zielonych - instalacji opomiarowana instalacji
kanalizacyjnej, itp.

2.12 Wvymagania dotyczace instalacji elektrycznych.

Instalacje elektryczne obejmowac¢ beda nastepujace opracowania:

- Instalacji o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,

- Instalacje oswietlenia terenu i iluminacje obiektu,

- Instalacji gniazd wtykowych 230 V,

- Instalacji sity,

- Zasilaczy rozdzielnic obwodowych,

- Szaf zasilajgcych urzgdzenia technologiczne,

- Instalacji zasilania wentylacji, wod.-kan. oraz potgczenia wyrownawcze,

- Instalacji odgromowa,

- Instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

- Instalacji sygnalizacji wlamania i napadu,

- Instalacji systemu wyswietlania informacji z tablicg wynikow,

- Instalacji telefonicznej, (budowa instalacji strukturalnej i centrali telefonicznej),

- Instalacji telewizji kablowej i dozorowej,

- Instalacje dozoru oraz instalacje elektronicznego systemu obstugi klienta ESOK (budowa
systemu pobierania optat),

- Instalacji systemu nagto$nienia catego obiektu,

- Systemu sygnalizacji pozaru i sterowania klapami ppoz. i zaworami pierwszenstwa
instalacji hydrantowej i drzwiami ppoz.

Wszystkie urzgdzania SUW nalezy zasili¢ z szafy dostarczonej przez wykonawce
instalacji uzdatniania wody basenowej. W jego zakres ma wchodzi¢ rowniez wykonanie
okablowania zasilajgcego i sterujgcego wraz z systemem SCADA (system

informatyczny nadzorujacy przebieg procesu technologicznego - gtéwne funkcje obejmujg
zbieranie aktualnych danych (pomiaréw), ich wizualizacje, sterowanie procesem,
alarmowanie oraz archiwizacje danych).

2.13 Wvymagania dotyczace pozostalych instalacji.

Projektuje sie wykonanie szeregu instalacji niskoprgdowych - monitoringu rejestracyjnego
w newralgicznych czesciach obiektu jak: punkty rozliczen, hala basenu, hol, a takze
instalacje monitoringu wizyjnego hali basenu z podglgdem w holu gtéwnym oraz montaz
automatycznego systemu rozliczen i kontroli dostepu. Instalacja cieptej wody uzytkowej
bedzie wyposazona w pompe ciepta, ktdra umozliwi wykorzystanie ciepta odpadowego z
wod poptucznych odprowadzanych z basenu podczas ptukania filtréw oraz $ciekéw z
natryskow.
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2.14 Wvymagania dotyczace wyposazenia obiektu.

Materiaty przyjete do wykonania wyposazenia nalezy dobierac estetyczne, dobre
jakoéciowo i mozliwie niedrogie w utrzymaniu i eksploatacji. Nalezy dobiera¢ materiaty
dostosowane do architektury budynku o nowoczesnym wygladzie (new design), oraz
oszczedne, co do formy, proste i funkcjonalne. Materiatowo i kolorystycznie wyposazenie
powinno dopetniaC wnetrza samego obiektu nasladujgc jego ascetyczny i minimalistyczny
charakter.

Przewiduje sie w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego zastosowanie specjalistycznego
wyposazenia basenowego.

Spis wyposazenia stanowi odrebne opracowanie bedgce elementem koncepciji.

Wyposazenie dostarczone przez wykonawce powinno by¢ uzgodnione na etapie projektu
z Zamawiajgcym i by¢ kompletne z punktu widzenia funkcjonowania obiektu oraz
umozliwia¢ prawidtowe funkcjonowanie obiektéw bez dodatkowych zakupéw ze strony
Uzytkownika czy Zamawiajgcego.

Uwaga: Wszystkie meble i akcesoria powinny by¢ odporne na zniszczenie, przeznaczone
do budynkéw uzytecznosci publicznej.

Elementy projektowane indywidualnie powinny parametrami odpowiada¢ systemowym
rozwigzaniom, co do trwatoéci np. lada kasowa, szatniowa i bufetowa wykonaé, jako
element meblarski, z okleinami drewnopodobnymi, szktem, z elementami podswietlanymi.
Szafki przebieralni basenowych — podwéjne 33.3x50cm wodoodporne, wykonane z
laminatu HPL, okucia ze stali nierdzewnej, wyposazone w zamki zgodne z instalacjg
ESOK obiektu.

2.13.1. Minimalne wymagania technologiczne mebli

Opis przedstawiony w spisie wyposazenia przedstawia minimalne wymagania dotyczgce
wyposazenia obiektu. Wykonawcy mogg zaproponowac rozwigzania rownowazne o takich
samych parametrach lub je przewyzszajgce, jednak ich obowigzkiem jest udowodnienie
réwnowaznosci - po stronie Wykonawcy. Zamawiajgcy akceptuje oferty rownowazne,
m.in. o ile spetnione sg minimalne grubosci podanych materiatéw oraz komponentow,
parametrow, skfadu itp. W przypadku oferowania elementéw rownowaznych nalezy
przedstawi¢ bardzo doktadny opis wraz z nazwg handlowa oraz nazwg producenta.

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych elementéw wyposazenia i
w przypadku stwierdzenia niezgodnosci, mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z
nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

Ewentualne wskazane pochodzenie produktéw, nazwy produktéw oraz ich producenci w
opracowaniach PFU, koncepciji czy spisu wyposazenia majg na celu jedynie przyblizy¢
wymagania, ktérych nie mozna bylo opisac przy pomocy dostatecznie doktadnych i
zrozumiatych okreslen.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane —
nie dotyczy mebli wykonywanych pod zaméwienie typu zabudowy kuchenne, wnekowe,

lady recepcyjne itp. Pod pojeciem systemowe Zamawiajgcy rozumie meble, ktére mozna
taczy¢ ze sobg w réznych konfiguracjach oraz pozwalajgce w przysztosci na rozbudowe.
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2.15.

2.16.

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikéw ekonomicznych.

Elementy konstrukcyjne budynku muszg mie¢ trwatos¢ nie mniejszg niz 50lat.
Nawierzchnie utwardzone muszg miec¢ trwatosS¢ uzytkowg nie mniejszg niz 10lat.
Instalacje w tym technologii zapewnia¢ ma funkcjonowanie w okresie, co najmniej 5lat.

Wskaznik ekonomiczny — koszt 1 m? powierzchni uzytkowej zrealizowanego budynku.

Budynki i budowle oraz elementy zagospodarowania terenu podlegajgce budowie i
przebudowie w ramach zadania inwestycyjnego powinny by¢ estetyczne, wykonane z
nowoczesnych materiatdw w tym wykonczeniowych i wyrdzniac sie walorami
estetycznymi podnoszgc warto$¢ estetyczng tego rejonu miasta.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgcych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych.

WSTEP

Zamowienie polega na realizacji inwestycji, ktorej przedmiotem jest zadanie inwestycyjne
pn.: ,Budowa Centrum Uzdrowiskowo-Turystycznego w Polahczyku”.

Nowy obiekt Centrum Uzdrowiskowo-Turystycznego bedzie zlokalizowany w czesci
uzdrowiskowej Polanczyka przy ul. Zdrojowej, na dziatkach nr 110/2, 110/3 , 110/4 ,
111/1, 111/2, z pieknym widokiem na zalew Solina.

Przedmiotowa inwestycja polegaé bedzie na budowie nowego budynku
wielofunkcyjnego z krytg ptywalnig, pijalnig wdéd cztero stanowiskowa, zapleczem
gastronomiczno — konferencyjnym a takze instalacjg fotowoltaiczna, dzieki ktérej
bedzie funkcjonowaé zwigzana z budynkiem wypozyczalnia rowerdow elektrycznych
oraz stanowiska do tadowania samochodow elektrycznych.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego oraz zgodnie z
wymaganiami dla zaprojektowania i wykonania wyzej przywotanego zadania
inwestycyjnego i pozostatymi wymaganiami opisanymi przez Zamawiajgcego, zadaniem
Wykonawcy bedzie wykonanie:

- projektow budowlanych wraz z wszystkimi uzgodnieniami i opracowaniami niezbednymi
do realizacji zadania i uzyskania pozwolenia na budowe, oraz uzgodnienia tych
projektdw z Zamawiajgcym przed ztozeniem wniosku o pozwoleniu na budowe,

- wielobranzowych projektéw wykonawczych we wszystkich branzach, (jako opracowan
uszczegobtowiajgcych projekt budowlany), zatwierdzenie tych projektow przez
Zamawiajgcego pod wzgledem materiatowym,

- kosztorysow i szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz zatwierdzenie tych opracowan przez Zamawiajgcego,

- wykonanie kompletu robét budowlanych w zakresie tzw. ,pod klucz” oraz uzyskanie
wymaganych efektow (parametréw uzytkowych, technicznych, technologicznych,
jakosciowych, wizualnych, estetycznych i funkcjonalnych), wynikajgcych z niniejszego
PFU, koncepcji architektonicznej autorstwa pracowni Projektowanie Architektoniczne
Michat Otomanski z siedzibg w todzi, przy ul. Obywatelskiej 106B lok. 36, 94-104 t.6dz,
projektéw oraz warunkéw pozwolenia na budowe, warunkdéw technicznych gestoréw
sieci i dostawcow mediéw, zarzgdcow drog publicznych i innych wydanych uzgodnien,
kosztoryséw i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
celu, jakiego chce osiggngé Zamawiajgcy i zgodnych z przepisami obowigzujgcego
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prawa, jak rowniez uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu, jesli taki wymaog
bedzie warunkiem decyzji o pozwoleniu na budowe, certyfikatu (homologacji) Polskiego
Zwigzku Plywackiego i innymi wymaganymi.

- uruchomienie catego kompleksu i wszystkich jego elementéw i wbudowanych urzadzen
oraz wszystkich urzadzen, obiektéw i elementéw zagospodarowania terenu, wraz z
wyposazeniem kompletnym obiektu wymaganym do jego prawidtowego uzytkowania bez
koniecznosci dodatkowego doposazania ze strony uzytkownika oraz wg wymagan
wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw i niniejszego PFU, wyposazenia p. poz. wg
wymagan obowigzujacych przepiséw i PFU, oraz wyposazeniem w instrukcje ogolne i
stanowiskowe w szczegoélnosci w zakresie: instrukciji ogolnych uzytkownika obiektu i
urzadzen technologicznych w tym m.in. technologii basenowej, kottowni; instrukcji dla
uzytkowania urzgdzenh i wyposazenia ruchomego, instrukcji bhp, instrukcji p. poz. dla
catego obiektu, w tym scenariusza ewakuacji obiektow, instrukcji przechowywania i
pracy ze srodkami chemicznymi, itp.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie
do uzytku oraz likwidacji wszystkich roboét tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zaméwienia.

Robo6t tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe

Zamawiajgcy traktuje:

e zagospodarowanie placu budowy

¢ drogi tymczasowe i ewentualne elementy organizacji ruchu drogowego

e ogrodzenie placu budowy
Réwniez koszty zwigzane z placem budowy i zapleczem nalezg w catosci do Wykonawcy.
Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi winny by¢ roztozone proporcjonalnie we
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robdét.

Prace towarzyszace

Wykonawca uwzgledni realizacje prac towarzyszacych, takich, jak: porzgdkowanie
miejsca pracy, utrzymywanie czystosci.

Koszty zwigzane z robotami towarzyszgcymi, winny by¢ roztozone proporcjonalnie we
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robat.

Informacje o terenie budowy
Teren, na ktorym zlokalizowany jest basen miejski w Pabianicach stanowi duza
prostokgtna dziatka potozona przy ulicy Grota Roweckiego.

Organizacja robét budowlanych

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
koncepcjg wykonang przez pracownie Projektowanie Architektoniczne Michat Otomanski
z siedzibg w todzi, przy ul. Obywatelskiej 106B lok. 36, 94-104 £6dz, pozwoleniem na
budowe, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru roboét. Przy podejmowaniu decyzji

Inspektor uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci rob6t, dopuszczalne
niedokfadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce.
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Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.

Dokumenty budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na
biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

e uzgodnienie przez Inwestora harmonogramdw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét, przebieg robdt,

trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

¢ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

e wyniki robét poszczegolnych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzit, inne
istotne informacje o przebiegu robdt,

e propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w sposéb
ciggty w jednostkach przyjetych w przedmiarach roboét i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia, o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia, jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.
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Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w powyzszych trzech
punktach nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inwestora i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

Dziatania zwigzane z organizacja prac przed i w trakcie prowadzenia roboét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru
do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

e projekt organizacji robét

e harmonogram terminowo — rzeczowy robot; ewentualnie, na zyczenie Inwestora

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e program zapewnienia jakosci,

Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Podstawag wykonania i wyceny roboét jest koncepcja wykonana przez pracownie
Projektowanie Architektoniczne Michat Otomanski z siedzibg w todzi, przy ul.
Obywatelskiej 106B lok. 36, 94-104 L.6dz, dokumentacja projektowa, specyfikacje
techniczne oraz przedmiary rob6t, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;i.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniac¢ instrukcje producenta materiatow oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizaciji.
W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia niewyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a
obowigzujgcych, Wykonawca ma réowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i
postanowien.

Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, koncepcjg
wykonang przez pracownie Projektowanie Architektoniczne Michat Otomanski z siedzibg
w todzi, przy ul. Obywatelskiej 106B lok. 36, 94-104 t.6dZ oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa
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f)

jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inwestora dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkgcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszystkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegdlnosci:
Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikow i mediéw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, scieki itp.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medidw energetycznych nalezy do
obowigzkow Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkow technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji
placu budowy.

Ochrona intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzagdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i
ponoszgc koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W
okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki, zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywow oraz
wydanych decyzji i opracowan w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza
jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczeh, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi.

Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

Mozliwoscig powstania pozaru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomo$c¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robot
wszelkich przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:
stosowac¢ sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z
2004 poz. 880)

stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik
Ustaw Nr 62, poz. 627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628)
z pézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w my$| ustawy
wytwdrcg odpaddéw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z
powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpadéw tzn.
zapewnienia odpowiednich warunkow zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz
transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub
unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami);

stosowaé sie do Rozporzadzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

stosowaé sie do Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow sciekdw przemystowych oraz warunkéw
wprowadzania sciekow do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);;

Prace wykonywane bedg w obiekcie czynnym. Dlatego wszelkie roboty ucigzliwe ze
wzgledu na hatas (takie jak np. przekucia, rozbiorki, wiercenia, itp.) i zapylenie muszg by¢
wykonywane w terminach uprzednio uzgodnionych z Zamawiajgcym.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisédw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
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przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdéw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osoéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstac w
okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikéw.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska lub emitujg
promieniowanie w ilodciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét
bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatdow Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w
ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi
nadzoru, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego
podstawie musi zapewnic¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego. W
szczegoblnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajgcych z:

o Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr
99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty — ,Bezpieczenstwo i higiena
pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. 0 zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie
niektorych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

¢ Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);
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¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.).
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowej.
Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wtasny koszt miejsca do
magazynowania materiatow, dostep do zaplecza socjalnego (w tym WC). Zamawiajacy
wskaze miejsce poboru wody i energii elektrycznej.
Organizacja ruchu podczas prowadzenia rob6t budowlanych
W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym
porzadku drog dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkéd,
niezwtocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, zwigzanych z prowadzeniem transportu na
drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi.
Po zakohczeniu budowy obowigzkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich
tymczasowych dojazdow i przej$¢ na teren budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy — warunki organizacji ruchu zastepczego,
ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robdét poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i Przejecia Robét, a w szczegodlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i
pobytu oséb wykonujgcych czynnoéci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia
stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.
Przy robotach Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy i wydzieli — o ile zajdzie taka
koniecznos¢ — strefy niebezpieczne, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajduje sie w szczegotowej specyfikacji techniczne;.

Okreslenia podstawowe:

o Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995
r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami).

e Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajgcy fundamenty i
dach

e Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z
postanowieniami warunkéw umowy.

o Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normag lub innymi
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dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnos$ci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi sporzgdzona przez Wykonawce.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania
robot.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako
nadzér inwestorski dla celdéw Kontraktu, ktorej petne nazwisko lub nazwa sg
wymienione w Umowie.

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego,
wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego interesow przez
sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkow umowy (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane -
Inzynierem okresla sie Inzyniera - koordynatora).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
przedmiotu przetargu.

Kontrakt — oznacza umowe o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania
robét, oferte, rysunki oraz dokumenty, jakie wyliczono w umowie.

Laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane niezbedne do wykonania
Robdét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
Odbiér czesciowy - odbidér polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang czes$c¢ robot, dla ktorej w szczegotowych warunkach
umowy zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata
wbrew postanowieniom warunkow umowy zajeta w uzytkowanie przez
Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych
robét oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z
postanowieniami warunkéw umowy.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg lub
ulegajg zakryciu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeSli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
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o Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

o Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

o Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wg
technologicznej kolejnoéci ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci robét w
ustalonych jednostkach pomiarowych.

¢ Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
robét.

¢ Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inzyniera
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez WWykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera
budowlanego.

o Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

¢ Rysunki — oznaczajg rysunki witgczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zamienne wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

e Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany zawierajgcy zbiér wytycznych i
wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i
ptatnosci za roboty budowlane, wigczony do Kontraktu.

o Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

e Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci
lub czesci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

¢ Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajacym (Inwestorem) i Wykonawca.

e Urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

o Wada - jakakolwiek czesc¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

e Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

e Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
pofgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

o Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania iz dany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MAT. BUDOWLANYCH
Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
i urzgdzeh przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
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materiatoéw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenia pewnych materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego zrédia uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob
ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robaét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdéw z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i
urzgdzen do robot.

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do robét innych, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewarto$ciowany przez Inwestora. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg,
jakoé¢ i whasciwosé¢ do robét i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze, co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, je$li
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnosc
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w
dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
Zleceniem. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byc¢
pozniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie
materiatow i sprzetu na i z terenu Robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych Robdét i przewozonych materiatow.
Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog

publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny, za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robét okreslonych zgodnie
z Umowg oraz poleceniami Inspektora nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdéwienia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robot i
naprawi kazdy btagd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robét.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inspektorem nadzoru, jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i
usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne diuzej Roboty
Tymczasowe. Podczas prowadzenia robét budowlanych i wykonczeniowych (prace
malarskie, murarskie, tynkarskie, wiercenie, kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem i
zabrudzeniem wszelkie instalacje, urzgdzenia, wyposazenie w obszarze prowadzonych
robét.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego
w przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakonczenia i odbioru koncowego robaot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).
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KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong, jakosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot
i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatéw oraz roboét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogag
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia,
jakoé¢ tych materiatdow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatdw ponosi Wykonawca.

Pobranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobiefAstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznaczone, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia,
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli, jakoéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i
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zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robét prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jako$ci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng
zgodnosc¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest
okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajgce atest a urzgdzenia — wazne legitymacje
mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich
wiasciwosci z ST, to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowag, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Obmiary beda prowadzone wg zasad podanych w ,Zatozeniach do kosztorysowania”
zawartych w KNR, KNNR oraz w odpowiednich Specyfikacjach technicznych.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdiuz linii osiowe;.

Jesli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m3, jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekrogj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badanh atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas i czestotliwosé przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

ODBIORY

Procedura przejecia robot

Roboty beda przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Umowa.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia n/w odbiorow:

e odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

odbior czesciowy

odbidr kohcowy

odbior po okresie rekojmi

odbiér ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbidr roboét dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystgpieniu robot ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych, a postep prac uniemozliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac,
Inspektor nadzoru ma prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementéw na
koszt Wykonawcy.

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robaét.

Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy dokona odbioru czesci robot, ktére
Wykonawca zamierza rozliczy¢ osobng fakturg. Inspektor Nadzoru uzgodni z Wykonawcg
zakres odbioru i jego termin. Odbiér polegaé¢ bedzie na stwierdzeniu prawidtowosci
wykonania prac i ich zakresu. Uwagi dotyczgce odbieranego zakresu spisane zostang w
protokole odbioru cze$ciowego. Podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokot
czesciowego odbioru robét stanowi podstawe do wystawienia faktury przejsciowej.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

Odbiér koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru
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koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W terminie 7
dni od daty otrzymania zgtoszenia, Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbiorowe.

O terminie rozpoczecia czynnosci odbiorowych Zamawiajgcy pisemnie powiadomi
Wykonawce. W przypadku stwierdzenia, ze pomimo zgtoszenia roboty nie zostaty
zakonczone, Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce o odmowie rozpoczecia
czynnosci odbiorowych. Odbior robot polegaé bedzie na poréwnaniu zakresu wykonanych
prac z zakresem umownym oraz odbiorze jakosciowym tych prac. Odbioru koncowego
robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z przedmiarem robot i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi.

W toku odbioru koncowego, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi oraz obowigzujacymi normami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

W trakcie trwania czynnosci odbiorowych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokumenty dotyczace zastosowanych materiatéw budowlanych. W przypadku, gdy wg
komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru kohcowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego.

Odbiér jakosciowy

Odbior jakosciowy prac nastgpi w oparciu o szczegoétowe specyfikacja techniczne,
obowigzujgce normy budowlane (a w przypadku ich braku w oparciu o karty
technologiczne producentéw materiatow i urzgdzen) okreslajgce sposéb wykonywania
prac oraz dopuszczalne tolerancje i odchytki. W przypadku stwierdzenia usterek lub
odstepstw, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy termin ich usuniecia. W przypadku nie
usuniecia przez Wykonawce usterek i odstepstw w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
przerwie czynnosci odbiorowe i rozpocznie odbiér po ponownym zgtoszeniu zakonczenia
robot przez Wykonawce (wéwczas data ponownego zgtoszenia traktowana bedzie, jako
termin zakonczenia robot) lub tez zgodnie z umowg poleci usuniecie wad osobie trzeciej
na koszt Wykonawcy.

Odbior ilosciowy

Odbidr ilosciowy robot bedzie podstawg do ustalenia wartosci zrealizowanych przez
Wykonawce prac.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu ksigzke obmiaru robot. Po jej sprawdzeniu przez
Zamawiajgcego, Wykonawca na podstawie ksigzki obmiaru sporzadzi kosztorys
powykonawczy.

Sprawdzony i zatwierdzony kosztorys powykonawczy bedzie podstawg do wystawienia
faktury.

Odbiér po okresie rekojmi

Odbiér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie rekojmi.
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Przed uptynieciem okresu rekojmi, Zamawiajgcy zorganizuje i przeprowadzi odbiér ,po
okresie rekojmi”.

Zastrzezenia i uwagi wynikte w trakcie odbioru zostang spisane w ,Protokole odbioru po
okresie rekojmi”.

Wykonawca usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w protokole.

Odbidr prac usterkowych odbedzie sie na zasadach zawartych w punkcie dotyczgcym
usterek.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji. Przebieg odbioru odbedzie sie na
zasadach zawartych w umowie.

Dokumenty do odbioru korncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokoét odbioru
koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,
atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa

opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych robat,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

date rozpoczecia i zakonczenia robaot.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjetg przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej i ryczaltowej

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
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10.

11.

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw, naddatkow, transportu na teren budowy, transportu do miejsca wbudowania
koszty posrednie: ptace, koszty urzgdzenie, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy,
koszty zwigzane z zapewnieniem przestrzegania przepisow BHP, koszty zwigzane z
zapewnieniem zaplecza dla Generalny Projektanta, koszty ubezpieczenia budowy, koszy
niezbednych badan i ekspertyz, optaty za zuzycie mediéw, optaty za zwatke i utylizacje,
sprzatanie budowy, itp.)

koszty uzyskania odpowiednich zezwolen dotyczgcych transportu, organizacji ruchu, itp.)
koszty zwigzane z zajeciem terenu zewnetrznego (poza placem budowy)

zysk kalkulacyjny

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z wytgczeniem podatku VAT
roboty projektowe (projekty technologiczno-montazowe, montazowe, itp.) opisane w
Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicznej

prace i czynnosci wymienione w Specyfikacji Techniczne;j

PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac, jako integralng czes¢ i nalezy je
czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacja, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie,
iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na réwni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartos$cig i wymaganiami tych
norm i przepisow, a w szczegolnosci:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
poézniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003 poz. 717) wraz z pozniejszymi zmianami

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz.
1086) wraz z pdzniejszymi zmianami

Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.
Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdw, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich sytuowanie z p6zn. zmianami

Dz. U. Nr 82, pdz, 930 - Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych, z pézn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086

Dz. U. Nr47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych

Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach.

Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych

Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
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12.

13.
14.

15.

16.

Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie okre$lenia szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych

Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z p6zn. zmianami — ustawa Prawo ochrony srodowiska
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobdw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substanciji
zanieczyszczajgcych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz.U. nr 66,
poz. 436).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy albo przepisu
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

str. 73



1.

o s~ oD

ll. CZESC INFORMACYJNA PFU.

Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw:

Koncepcja architektoniczna wykonana przez pracowni Projektowanie Architektoniczne
Michat Otomanski z siedzibg w todzi, przy ul. Obywatelskiej 106B lok. 36, 94-104 Lo6dz,

Mapa do celéw projektowych,

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
Decyzja na przebudowe zjazdu z ul. Zdrojowej,

Warunki techniczne gestoréw medidéw,

Oswiadczenie Zamawiajgcego, stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

ktére potwierdzi stosownym oswiadczeniem i przekaze wykonawcy przed jego
wystgpieniem z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623)

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]
[9]

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999r. nr 43, poz. 430 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2004r. nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997r. nr 98, poz.
602 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003r. nr 177, poz. 1729)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z
2003r. nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r. nr 62, poz.
627 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z p6zn. zm)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 133)

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003r. nr 120, poz. 1126)
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[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003r. nr
120, poz. 1127 z pézn. zm.).

[12] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19,
poz. 177 z pdzn. zm.)

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalnouzytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389)

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr
75, poz. 690 z pozn. zm.)

[15] Dz.U.97.129.844 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

[16] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 23 grudnia 1994 r w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy

[17] Przy doborze maszyn i urzadzen nalezy uwzgledni¢ wymogi zarzgdzenia Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. ( Monitor Polski nr 39
poz. 335) z pézniejszymi zmianami opublikowanymi w Zatgczniku Dyr. PCBC z dn. 28
marca 1999 r (Monitor Polski nr 22 poz. 216 w sprawie certyfikatow bezpieczenstwa)

[18] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 4 maja 1990r w sprawie
warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i ha potrzeby gospodarcze.

[19] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U.2002 nr 8, poz.70)

[20] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw z dn.21.04.2006

[21] Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

[22] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2007 nr 61, poz.417)

[23] Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekdéw przemystowych oraz warunkow
wprowadzania sciekéow do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz.U.2006 nr 136, poz.964)

[24] Rozporzadzenie Ministra G.P. i B. z dnia 27 styczna 1994 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy stosowaniu srodkow chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczania sciekow (Dz.U-1994 nr21, poz.73)

[25] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy ( Dz. U.2002 nr 191, poz. 1596 )

[26] PN-B-02151-3:1999 , Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania”

[27] PN-EN 13964:2005/A1:2008 ,Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan”

[28] PN-EN 81-70:2005 ,Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigéw. Szczegdlne zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych. Czes¢ 70:
Dostepno$¢ dzwigoéw dla osdb, w tym oséb niepetnosprawnych”

[29] DIN 51097 ,Ustalenie przeciwposlizgowosci mokrych powierzchni w pomieszczeniach, w
ktorych chodzi sie boso”

[30] DIN 51130 ,Ustalenie przeciwposlizgowosci przestrzeni roboczych i powierzchni
roboczych z podwyzszonym niebezpieczenstwem poslizgu.”

[31] PN-EN ISO 10545-3:1999 ,Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej”
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[32] PN-EN 1069-1:2003 ,Zjezdzalnie wodne o wysokosci 2 m i wiekszej — Czes¢ 1:
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan”

[33] PN-EN 1069-2:2003 ,Zjezdzalnie wodne o wysokosci 2 m i wiekszej — CzeS¢ 2:
Instrukcje”

[34] PN-EN 13451-1:2002 ,Wyposazenie basenow ptywackich. Czes¢ 1: Ogolne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan”

[35] PN-EN 13451-2:2002 ,Wyposazenie basendw ptywackich. Cze$¢ 2: Dodatkowe
szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan drabin, schodéw drabinowych
i poreczy”

[36] PN-EN 13451-2:2002/AC:2004 ,Wyposazenie basendw ptywackich. Czesc¢ 2:
Dodatkowe szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan drabin, schodow
drabinowych i poreczy”

[37] PN-EN 13451-3:2002 ,Wyposazenie basendw ptywackich. Czes¢ 3: Dodatkowe
szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen basenowych
przeznaczonych do wymiany wody”

[38] PN-EN 13451-4:2003 ,Wyposazenie basendw ptywackich. Czes¢ 4: Dodatkowe
szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan stupkéw startowych”

[39] PN-EN 13451-5:2003 ,Wyposazenie basendéw ptywackich. Cze$¢ 5: Dodatkowe
szczegbétowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan lin torowych”

[40] PN-EN 13451-6:2003 ,Wyposazenie basendw ptywackich. Cze$¢ 6: Dodatkowe
szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan ptyt nawrotowych”

[41] PN-EN 13451-8:2002 ,Wyposazenie basendw ptywackich. Czeé¢ 8: Dodatkowe
szczegbétowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan wtasciwosci rekreacyjnych
wody”

[42] PN-EN 15288-1:2008 ,Baseny ptywackie. Czes¢ 1: Wymagania bezpieczenstwa
dotyczgce projektowania”

[43] PN-EN 15288-2:2008 ,Baseny ptywackie. Czes¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa
dotyczgce obstugi”

[44] PN-EN 14904:2006 ,Nawierzchnie terenéw sportowych. Halowe nawierzchnie sportowe
przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Specyfikacja”

[45] PN-EN 913:2008 ,Sprzet gimnastyczny. Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody
badan”

[46] PN-EN 914:2008 ,Sprzet gimnastyczny. Porecze réwnolegte i porecze kombinowane
asymetryczne/rownolegte. Wymagania i metody badan z uwzglednieniem
bezpieczenstwa”

[47] PN-EN 13200-1:2005 ,Obiekty widowiskowe. Czes¢ 1: Wymagania dotyczace
projektowania widowni — Wyszczegolnienie”

[48] PN-EN 13200-3:2006 ,Obiekty widowiskowe. Czes¢ 3: Elementy oddzielajgce —
Wymagania”

[49] Inne wynikajace z zatgcznikow do PFU

[50] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003 nr 47, poz.401 )

Uwaga:
Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzgdzen, ustaw,
przepisow itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz
podczas prowadzenia robot.
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4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i
wykonania robét budowlanych.

1. Koncepcja architektoniczna wykonana przez pracowni Projektowanie Architektoniczne
Michat Otomanski z siedzibg w t.odzi, przy ul. Obywatelskiej 106B lok. 36, 94-104 L6dz,

Mapa do celéw projektowych,

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
Dokumentacja badan podtoza gruntowego,

Decyzja na przebudowe zjazdu z ul. Zdrojowej,

Warunki techniczne gestoréw mediéw,

No o k~wbd

Koncepcja architektoniczna wykonana przez pracownie Projektowanie Architektoniczne
Michat Otomanski z siedzibg w todzi, przy ul. Obywatelskiej 106B lok. 36, 94-104 t.6dz,

8. Polskie Normy i Normatywy, oraz przepisy odrebne,
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IV. KALKULACJA KOSZTOW INWESTYCJI

DLA ZADANIA REALIZOWANEGO W FORMULE ,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ”

»BUDOWA CENTRUM UZDROWISKOWO -TURYSTYCZNEGO (CUT)
W POLANCZYKU”

NAZWA ZAMAWIAJACEGO:
ADRES ZAMAWIAJACEGO:

ADRES INWESTYCJI:

GMINA POLANCZYK
URZAD GMINY W SOLINIE Z/S W POLANCZYKU

UL. WIEJSKA 2, 38-610 POLANCZYK

W POLANCZYKU, UL. ZDROJOWA
Dz. nr ewid. 110/2 , 110/3 , 110/4, 111/1, 111/2.

CENTRUM UZDROWISKOWO-TURYSTYCZNE (CUT)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW WYKONANIA SCALONYCH ELEMENTOW ROBOT

Udziat
Lp. Nazwa Wartos¢ netto VAT Wartosc¢ brutto | procentowy
1 2 3 4 5 6
1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1200 000,00 zt 276 000,00 zt 1476 000,00 zt 6,71%
1.1. | TARAS, SCHODY, ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY 210 000,00 zt 48 300,00 zt 258 300,00 zt 1,17%
ZAGOSPODAROWANIE TERENU, PLAC BUDOWY |

1.2. | ZIELEN 370 000,00 zt 85 100,00 zt 455 100,00 zt 2,07%
1.3. | PARKINGI, DOJAZDY, OGRODZENIA, SKARPY 290 000,00 zt 66 700,00 zt 356 700,00 zt 1,62%
1.7. | SIECI ZEWNETRZNE, KOLIZJE, PRZYLACZA 330 000,00 zt 75 900,00 zt 405 900,00 zt 1,85%
2. ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTOWE 10315 140,00 zt | 2372 482,20zt | 12 687 622,20 zt 57,67%
2.1. | STAN ZEROWY | ROBOTY ZIEMNE 1280 000,00 zt 294 400,00 zt 1574 400,00 zt 7,16%
2.2. | STAN SUROWY 2 700 000,00 zt 621 000,00 zt 3321 000,00 zt 15,10%
2.3. | STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY 4180 000,00 zt 961 400,00 zt 5141 400,00 zt 23,37%
2.4. | STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY 1150 000,00 zt 264 500,00 zt 1414 500,00 zt 6,43%
2.5. | WYPOSAZENIE 1 005 140,00 zt 231 182,20 zt 1236 322,20 zt 5,62%
3. INSTALACJE WEWNETRZNE 5720 860,00 zt | 1315 797,80 zt 7 036 657,80 zt 31,99%
3.1. | INST. TECHNOLOGICZNA 1050 000,00 zt 241 500,00 zt 1291 500,00 zt 5,87%
3.2. | INST. OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH 680 000,00 zt 156 400,00 zt 836 400,00 zt 3,80%
3.3. | INST. CO | KOTLtOWNIA GAZOWA 890 000,00 zt 204 700,00 zt 1094 700,00 zt 4,98%
3.4. | INST. WOD. - KAN. 730 000,00 zt 167 900,00 zt 897 900,00 zt 4,08%
3.5. | INST. WENTYLACJI | KLIMATYZACII 1490 000,00 zt 342 700,00 zt 1832 700,00 zt 8,33%
3.6. | INST. ELEKTRYCZNE 880 860,00 zt 202 597,80 zt 1083 457,80 zt 4,92%
4. UStUGI | OBSLtUGA INWESTYCJI 650 000,00 zt 149 500,00 zt 799 500,00 zt 3,63%
4.1. | DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA 450 000,00 zt 103 500,00 zt 553 500,00 zt 2,52%
4.2. | INWESTORA ZASTEPCZY | NADZOR INWESTORSKI 200 000,00 zt 46 000,00 zt 246 000,00 zt 1,12%
OBIEKT WARTOSC KOSZTORYSOWA 17 886 000,00 zt | 4 113 780,00 zt | 21 999 780,00 zt 100,00%
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V. ZALACZNIKI DO PFU

Mapa do celéw projektowych,

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
Dokumentacja badan podtoza gruntowego,

Decyzja na przebudowe zjazdu z ul. Zdrojowej,

Warunki techniczne gestoréw mediéw,

Koncepcja architektoniczna wykonana przez pracownie Projektowanie Architektoniczne
Michat Otomanski z siedzibg w todzi, przy ul. Obywatelskiej 106B lok. 36, 94-104 t.6dz,
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