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Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS ->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC- >

Kosztorys Remont chodnika, remont parkingu wraz z przebudową zjazdów w ramach
projektu „Utworzenie szlaku uzdrowiskowego wraz z budową dwóch 
pijalni wód mineralnych i centrum informacji uzdrowiskowej w 
Polańczyku”.

1 Grupa CHODNIK
1.1 Element STWiOR: SST01.02

Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Rozbiórki elementów chodników

1.1.1 KNR 231/814/1 STWiOR: SST01.02
Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20˙cm na podsypce 
piaskowej - ze złożeniem na paletach dostarczonych przez wykonawcę

Wyliczenie ilości robót:
strona prawa 3 058,8500
   km 0+000-km 0+018 18,0*2=36,0000
   km 0+018 -zejście na 
pasy

3,6*2=7,2000

   km 0+018-km 0+060 (60,0-18,0)*2=84,0000
   km 0+060 -zejście na 
pasy

3,55*2=7,1000

   km 0+060-km 0+086 (86,0-60,0)*2=52,0000
   km 0+091-km 0+121 (121,0-91,0)*2=60,0000
   km 0+121-km 0+174 (174,0-121,0)*2=106,0000
   km 0+174-km 0+261 (261,0-174,0)*2=174,0000
   km 0+265-km 0+432 (432,0-265,0)*2=334,0000
   km 0+437-km 0+472 (472,0-437,0)*2=70,0000
   km 0+472 -zejście na 
pasy

3,25*2=6,5000

   km 0+472-km 0+567 (567,0-472,0)*2=190,0000
   km 0+567 -zejście na 
pasy

3,46*2=6,9200

   km 0+567-km 0+581 (581,0-567,0)*2=28,0000
   km 0+589-km 0+608 (608,0-589,0)*2=38,0000
   km 0+614-km 0+623 (623,0-614,0)*2=18,0000
   km 0+623 -zejście na 
pasy

3,44*2=6,8800

   km 0+623-km 0+652 (652,0-623,0)*2=58,0000
   km 0+659-km 0+705 (719,0-705,0)*2=28,0000
   km 0+719-km 0+735 (735,0-719,0)*2=32,0000
   km 0+735 -zejście na 
pasy

3,44*2=6,8800

   km 0+735-km 0+802 (802,0-735,0)*2=134,0000
   km 0+802-km 0+833 (833,0-802,0)*1=31,0000
   km 0+833-km 0+874 (874,0-833,0)*2=82,0000
   km 0+874 -zejście na 
pasy

3,44*2=6,8800

   km 0+874-km 0+948 (948,0-874,0)*2=148,0000
   km 0+957-km 1+101 (1101,0-957,0)*2=288,0000
   km 1+111-km 1+133 (1133,0-1111,0)*2=44,0000
   km 1+133 -zejście na 
pasy

3,44*2=6,8800

   km 1+133-km 1+180 (1180,0-1133,0)*2=94,0000
   km 1+180 -zejście na 
pasy

3,55*2=7,1000

   km 1+180-km 1+206 (1206,0-1180,0)*2=52,0000
   km 1+212-km 1+283 (1283,0-1212,0)*2=142,0000
   km 1+288,5-km 1+374,5 (1374,5-1288,5)*2=172,0000
   km 1+379-km 1+440 (1440,0-1379,0)*2=122,0000
   km 1+445-km 1+452 (1452,0-1445,0)*2=14,0000
   km 1+452 -zejście na 
pasy

3,18*2=6,3600

   km 1+452-km 1+476 (1476,0-1452,0)*2=48,0000
   km 1+482-km 1+486,5 (1486,5-1482,0)*1+(5,3-2,0)=7,8000
   km 1+486,5-km 1+522 (1522,0-1486,5)*2=71,0000
   km 1+529-km 1+542 (1542,0-1529,0)*2=26,0000
   km 1+542-km 1+548 (1548,0-1542,0)*1+(4,9-2,0)*2=11,8000
   km 1+548-km 1+608 (1608,0-1548,0)*2=120,0000
   km 1+608-km 1+614 (1614,0-1608,0)*1+(4,15-2,05)*2=10,2000
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   km 1+614-km 1+628,5 (1628,5-1614,0)*1=14,5000
   km 1+628,5-km 1+652 (1652,0-1628,5)*2+2,85=49,8500
strona lewa 3 079,1000
   km 0+000-km 0+005 (w 
pasie drogowym)

5,0*2=10,0000

   km 0+005-km 0+011 (11,0-5,0)*2=12,0000
   km 0+011-zejście na 
pasy

4,1*2=8,2000

   km 0+011-km 0+020 (20,0-11,0)*2=18,0000
   km 0+017-zejście do 
rozbiórki

3,4*2=6,8000

   km 0+020-km 0+036 
dodatek na zatokę 
autobusową

2,2*2=4,4000

   km 0+028- utwardzenie 
pod wiatą przystankową

1,25*2+6,25=8,7500

   km 0+020-km 0+055 (55,0-20,0)*2-16,0=54,0000
   km 0+061-km 0+249 (249,0-61,0)*2=376,0000
   km 0+255-km 0+340 (340,0-255,0)*2=170,0000
   km 0+340-km 0+445 (445,0-340,0)*2=210,0000
   km 0+450-km 0+463 (463,0-450,0)*2=26,0000
   km 0+463-zejście do 
drogi

3,25*2=6,5000

   km 0+463-km 0+556 (556,0-463,0)*2=186,0000
   km 0+556-zejście do 
drogi

3,35*2=6,7000

   km 0+556-km 0+583 (583,0-556,0)*2=54,0000
   km 0+589-km 0+613 (613,0-589,0)*2=48,0000
   km 0+613-zejście do 
drogi

3,30*2=6,6000

   km 0+613-km 0+724 (724,0-613,0)*2=222,0000
   km 0+724-zejście do 
drogi

3,30*2=6,6000

   km 0+724-km 0+745 (745,0-724,0)*2=42,0000
   km 0+750-km 0+790 (790,0-750,0)*2=80,0000
   km 0+778-km 0+790 
dodatek na zatokę 
autobusową

1,05*2=2,1000

   km 0+790- utwardzenie 
pod wiatą przystankową

5,4+1,6*2=8,6000

   km 0+790-km 0+824 (824,0-790,0)*2-12,0=56,0000
   km 0+824-zejście do 
drogi

3,45*2=6,9000

   km 0+824-km 0+871 (871,0-824,0)*2=94,0000
   km 0+871-zejście do 
drogi

3,4*2=6,8000

   km 0+871-km 0+968 (968,0-871,0)*2=194,0000
   km 0+977-km 1+048 (1048,0-977,0)*2=142,0000
   km 1+061-km 1+110 (110,0-61,0)*2=98,0000
   km 1+110-km 1+120 (120,0-110,0)*2=20,0000
   km 1+120-km 1+128 - 
dodatek na zjazd w 
kostce

3,3*2=6,6000

   km 1+120-km 1+171 (171,0-120,0)*2=102,0000
   km 1+171-zejście do 
drogi

3,55*2=7,1000

   km 1+171-km 1+243 (243,0-171,0)*2=144,0000
   km 1+248-km 1+285 (285,0-248,0)*1=37,0000
   km 1+285-km 1+297 (297,0-285,0)*1=12,0000
   km 1+297-zejście do 
parku zdrojowego (2,5m 
rozebranie schodów 
betonowych)

2,15*3+(3,3+3,0+3,0)*2+1,9*2+(4,0+0,5)*2=37,8500

   km 1+297-km 1+311 (311,0-297,0)*1=14,0000
   km 1+311-km 1+334 (334,0-311,0)*1=23,0000
   km 1+334-km 1+339 (339,0-334,0)*2=10,0000
   km 1+339-km 1+372 (372,0-339,0)*1=33,0000
   km 1+372-km 1+408 (408,0-372,0)*2=72,0000
   km 1+406-zjazd do 
drogi w kostce

4,0*2=8,0000

   km 1+408-km 1+442 (442,0-408,0)*2=68,0000
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   km 1+442-km 1+452 (452,0-442,0)*2=20,0000
   km 1+452-zejście do 
drogi

3,85*2=7,7000

   km 1+452-km 1+476 (476,0-452,0)*2=48,0000
   km 1+476-km 1+493 (493,0-476,0)*1=17,0000
   km 1+500-km 1+606 (606,0-500,0)*2=212,0000
   km 1+606-zejście do 
drogi

3,45*2=6,9000

   km 1+606-km 1+607 
(przejście chodnika w 
szerokość 1,6m)

(607,0-606,0)*2=2,0000

RAZEM: 6 137,9500 m 6 137,950
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1.1.2 KNR 231/806/1 STWiOR: SST01.02
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej, na podsypce piaskowej, ręcznie, kostka 
14˙cm - analogia rozebranie kostki betonowej "behaton" gr. 6cm  ze złożeniem na paletach 
dostarczonych przez wykonawcę

Wyliczenie ilości robót:
strona prawa 3 717,1857
   km 0+000-km 0+018 18,0*2,45=44,1000
   km 0+018 -zejście na 
pasy

3,6*2,02=7,2720

   km 0+018-km 0+060 (60,0-18,0)*2,45=102,9000
   km 0+060 -zejście na 
pasy

3,55*2,02=7,1710

   km 0+060-km 0+086 (86,0-60,0)*2,45=63,7000
   km 0+091-km 0+121 (121,0-91,0)*2,96=88,8000
   km 0+121-km 0+174 (174,0-121,0)*2,58=136,7400
   km 0+174-km 0+261 (261,0-174,0)*2,44=212,2800
   km 0+265-km 0+432 (432,0-265,0)*2,44=407,4800
   km 0+437-km 0+472 (472,0-437,0)*2,45=85,7500
   km 0+472 -zejście na 
pasy

3,25*2,0=6,5000

   km 0+472-km 0+567 (567,0-472,0)*2,44=231,8000
   km 0+567 -zejście na 
pasy

3,46*1,96=6,7816

   km 0+567-km 0+581 (581,0-567,0)*2,44=34,1600
   km 0+589-km 0+608 (608,0-589,0)*2,44=46,3600
   km 0+614-km 0+623 (623,0-614,0)*2,44=21,9600
   km 0+623 -zejście na 
pasy

3,44*2,0=6,8800

   km 0+623-km 0+652 (652,0-623,0)*2,45=71,0500
   km 0+659-km 0+705 (719,0-705,0)*2,44=34,1600
   km 0+719-km 0+735 (735,0-719,0)*2,44=39,0400
   km 0+735 -zejście na 
pasy

3,44*2,0=6,8800

   km 0+735-km 0+802 (802,0-735,0)*2,44=163,4800
   km 0+802-km 0+833 (833,0-802,0)*2,5=77,5000
   km 0+833-km 0+874 (874,0-833,0)*2,44=100,0400
   km 0+874 -zejście na 
pasy

3,44*2,0=6,8800

   km 0+874-km 0+948 (948,0-874,0)*2,44=180,5600
   km 0+957-km 1+101 (1101,0-957,0)*2,44=351,3600
   km 1+111-km 1+133 (1133,0-1111,0)*2,42=53,2400
   km 1+133 -zejście na 
pasy

3,44*2,0=6,8800

   km 1+133-km 1+180 (1180,0-1133,0)*2,44=114,6800
   km 1+180 -zejście na 
pasy

3,55*2,1=7,4550

   km 1+180-km 1+206 (1206,0-1180,0)*2,44=63,4400
   km 1+212-km 1+283 (1283,0-1212,0)*2,04=144,8400
   km 1+288,5-km 1+374,5 (1374,5-1288,5)*2,04=175,4400
   km 1+379-km 1+440 (1440,0-1379,0)*2,04=124,4400
   km 1+445-km 1+452 (1452,0-1445,0)*2,04=14,2800
   km 1+452 -zejście na 
pasy

3,18*2,02=6,4236

   km 1+452-km 1+476 (1476,0-1452,0)*2,04=48,9600
   km 1+482-km 1+486,5 (1486,5-1482,0)*5,3=23,8500
   km 1+486,5-km 1+522 (1522,0-1486,5)*2,04=72,4200
   km 1+529-km 1+542 (1542,0-1529,0)*2,04=26,5200
   km 1+542-km 1+548 (1548,0-1542,0)*4,92=29,5200
   km 1+548-km 1+608 (1608,0-1548,0)*2,04=122,4000
   km 1+608-km 1+614 (1614,0-1608,0)*4,15=24,9000
   km 1+614-km 1+628,5 (1628,5-1614,0)*(2,85+3,9)*0,5=48,9375
   km 1+628,5-km 1+652 (1652,0-1628,5)*2,85=66,9750
strona lewa 4 962,6525
   km 0+000-km 0+005 (w 
pasie drogowym)

5,0*2,45=12,2500

   km 0+005-km 0+011 (11,0-5,0)*2,45=14,7000
   km 0+011-zejście na 
pasy

4,1*2,00=8,2000

   km 0+011-km 0+020 (20,0-11,0)*2,45=22,0500
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   km 0+017-zejście do 
rozbiórki

3,4*3,00=10,2000

   km 0+020-km 0+036 
dodatek na zatokę 
autobusową

(36,0-20,0)*2,2=35,2000

   km 0+028- utwardzenie 
pod wiatą przystankową

1,25*6,25=7,8125

   km 0+020-km 0+055 (55,0-20,0)*2,45=85,7500
   km 0+061-km 0+249 (249,0-61,0)*2,45=460,6000
   km 0+255-km 0+340 (340,0-255,0)*2,40=204,0000
   km 0+340-km 0+445 (445,0-340,0)*2,45=257,2500
   km 0+450-km 0+463 (463,0-450,0)*3,15=40,9500
   km 0+463-zejście do 
drogi

3,25*2,1=6,8250

   km 0+463-km 0+556 (556,0-463,0)*3,15=292,9500
   km 0+556-zejście do 
drogi

3,35*2,1=7,0350

   km 0+556-km 0+583 (583,0-556,0)*3,15=85,0500
   km 0+589-km 0+613 (613,0-589,0)*3,15=75,6000
   km 0+613-zejście do 
drogi

3,30*2,0=6,6000

   km 0+613-km 0+724 (724,0-613,0)*3,0=333,0000
   km 0+724-zejście do 
drogi

3,30*2,0=6,6000

   km 0+724-km 0+745 (745,0-724,0)*3,0=63,0000
   km 0+750-km 0+790 (790,0-750,0)*3,0=120,0000
   km 0+778-km 0+790 
dodatek na zatokę 
autobusową

(790,0-778,0)*1,05=12,6000

   km 0+790- utwardzenie 
pod wiatą przystankową

5,4*1,6=8,6400

   km 0+790-km 0+824 (824,0-790,0)*2,95=100,3000
   km 0+824-zejście do 
drogi

3,45*2,05=7,0725

   km 0+824-km 0+871 (871,0-824,0)*2,95=138,6500
   km 0+871-zejście do 
drogi

3,4*2,05=6,9700

   km 0+871-km 0+968 (968,0-871,0)*3,0=291,0000
   km 0+977-km 1+048 (1048,0-977,0)*2,95=209,4500
   km 1+061-km 1+110 (110,0-61,0)*3,0=147,0000
   km 1+110-km 1+120 (120,0-110,0)*2,95=29,5000
   km 1+120-km 1+128 - 
dodatek na zjazd w 
kostce

(8,0+12,0)*0,5*3,3=33,0000

   km 1+120-km 1+171 (171,0-120,0)*3,0=153,0000
   km 1+171-zejście do 
drogi

3,55*2,05=7,2775

   km 1+171-km 1+243 (243,0-171,0)*2,95=212,4000
   km 1+248-km 1+285 (285,0-248,0)*(6,0+6,35)*0,5=228,4750
   km 1+285-km 1+297 (297,0-285,0)*7,9=94,8000
   km 1+297-zejście do 
parku zdrojowego (2,5m 
rozebranie schodów 
betonowych)

2,15*(3,3+3,0+3,0)+1,9*(4,0+0,5)=28,5450

   km 1+297-km 1+311 (311,0-297,0)*7,3=102,2000
   km 1+311-km 1+334 (334,0-311,0)*6,3=144,9000
   km 1+334-km 1+339 (339,0-334,0)*2,3=11,5000
   km 1+339-km 1+372 (372,0-339,0)*6,6=217,8000
   km 1+372-km 1+408 (408,0-372,0)*2,4=86,4000
   km 1+406-zjazd do 
drogi w kostce

4,0*4,0=16,0000

   km 1+408-km 1+442 (442,0-408,0)*2,45=83,3000
   km 1+442-km 1+452 (452,0-442,0)*2,85=28,5000
   km 1+452-zejście do 
drogi

3,85*2,0=7,7000

   km 1+452-km 1+476 (476,0-452,0)*2,85=68,4000
   km 1+476-km 1+493 (493,0-476,0)*6,2=105,4000
   km 1+500-km 1+606 (606,0-500,0)*2,05=217,3000
   km 1+606-zejście do 
drogi

3,45*2,0=6,9000
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   km 1+606-km 1+607 
(przejście chodnika w 
szerokość 1,6m)

(607,0-606,0)*2,05=2,0500

RAZEM: 8 679,8382 m2 8 679,838
1.1.3 KNNR 6/807/2 STWiOR: SST01.02

Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe 15˙cm
Wyliczenie ilości robót:
km 0+809-km 0+968 (968,0-809,0) 159,0000
km 0+977-km 1+048 (1048,0-977,0) 71,0000

RAZEM: 230,0000 m 230,000
1.1.4 KNR 231/813/3 STWiOR: SST01.02

Rozebranie krawężników, betonowych 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej - 
analogia rozebranie krawężników obniżonych przy zjazdach

Wyliczenie ilości robót:
strona prawa 100,0000
   km 0+086-km 0+091 5,0*2=10,0000
   km 0+261-km 0+265 5,0*2=10,0000
   km 0+432-km 0+437 5,0*2=10,0000
   km 0+581-km 0+589 5,0*2=10,0000
   km 0+652-km 0+659 5,0*2=10,0000
   km 0+948-km 0+957 5,0*2=10,0000
   km 1+101-km 1+111 5,0*2=10,0000
   km 1+206-km 1+212 5,0*2=10,0000
   km 1+374,5-km 1+379 5,0*2=10,0000
   km 1+440-km 1+445 5,0*2=10,0000
strona lewa 80,0000
   km 0+055-km 0+061 5,0*2=10,0000
   km 0+249-km 0+255 5,0*2=10,0000
   km 0+445-km 0+450 5,0*2=10,0000
   km 0+583-km 0+589 5,0*2=10,0000
   km 0+745-km 0+750 5,0*2=10,0000
   km 0+968-km 0+977 5,0*2=10,0000
   km 1+048-km 1+061 5,0*2=10,0000
   km 1+493-km 1+500 5,0*2=10,0000

RAZEM: 180,0000 m 180,000
1.1.5 AT 3/102/2 STWiOR: SST01.02

Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na 
odległość do 1˙km, nawierzchnia gr. 4˙cm - frezowanie na zjazdach asfaltowych

Wyliczenie ilości robót:
strona prawa 320,6500
   km 0+086-km 0+091 5,0*5,3=26,5000
   km 0+261-km 0+265 4,0*5,3=21,2000
   km 0+432-km 0+437 5,0*5,3=26,5000
   km 0+581-km 0+589 8,0*5,3=42,4000
   km 0+652-km 0+659 7,0*5,3=37,1000
   km 0+948-km 0+957 6,0*5,3=31,8000
   km 1+101-km 1+111 10,0*5,3=53,0000
   km 1+206-km 1+212 6,0*5,3=31,8000
   km 1+374,5-km 1+379 4,5*5,3=23,8500
   km 1+440-km 1+445 5,0*5,3=26,5000
strona lewa 302,1000
   km 0+055-km 0+061 6,0*5,3=31,8000
   km 0+249-km 0+255 6,0*5,3=31,8000
   km 0+445-km 0+450 5,0*5,3=26,5000
   km 0+583-km 0+589 6,0*5,3=31,8000
   km 0+745-km 0+750 5,0*5,3=26,5000
   km 0+968-km 0+977 9,0*5,3=47,7000
   km 1+048-km 1+061 13,0*5,3=68,9000
   km 1+493-km 1+500 7,0*5,3=37,1000

RAZEM: 622,7500 m2 622,750
1.1.6 KNR 231/1511/1

(1)
STWiOR: SST01.02
Nakłady uzupełniające za transport materiałów pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5˙km 
ponad 0,5˙km, do tablicy 1509, samochód do 5˙t - analogia wywóz destruktu dla 1km

Wyliczenie ilości robót:
waga destruktu 2,4t/m3 622.750*0,004*2,4 5,9784

RAZEM: 5,9784 t 5,978
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1.1.7 KNR 231/1510/3
(2)

STWiOR: SST01.02
Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyładowczymi na odległość do 2,0˙km, 
załadunek ręczny, brukowiec, kostka kamienna - analogia wywóz krawężników i kostki z 
rozbiórki złożonej na paletach

Wyliczenie ilości robót:
krawężniki 1mb-25kg. 6137.950*0,025 153,4488
kostka 1m2 - 132kg 8679.838*0,132 1 145,7386
ścieki betonowe 230.000*0,012
1mb-12kg 2,7600
krawężnik drogowy 180.000*0,097
1mb-97kg 17,4600

RAZEM: 1 319,4074 t 1 319,407
1.1.8 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: SST01.02
Rozbiórka ławek betonowych z siedziskiem z łat drewnianych wraz ze złożeniem w miejce 
wskazane przez zamawiającego

Wyliczenie ilości robót:
6 6,0000

RAZEM: 6,0000 szt 6,000
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1.2 Element Kody CPV: 45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Korytowanie, profilowania, pobdudowy

1.2.1 KNR 231/101/1 STWiOR: SST04.01.01
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:
strona prawa 4 330,2257
   km 0+000-km 0+018 18,0*2,85=51,3000
   km 0+018 -zejście na 
pasy

3,6*2,42=8,7120

   km 0+018-km 0+060 (60,0-18,0)*2,85=119,7000
   km 0+060 -zejście na 
pasy

3,55*2,42=8,5910

   km 0+060-km 0+086 (86,0-60,0)*2,85=74,1000
   km 0+091-km 0+121 (121,0-91,0)*3,36=100,8000
   km 0+121-km 0+174 (174,0-121,0)*2,98=157,9400
   km 0+174-km 0+261 (261,0-174,0)*2,84=247,0800
   km 0+265-km 0+432 (432,0-265,0)*2,84=474,2800
   km 0+437-km 0+472 (472,0-437,0)*2,85=99,7500
   km 0+472 -zejście na 
pasy

3,25*2,4=7,8000

   km 0+472-km 0+567 (567,0-472,0)*2,84=269,8000
   km 0+567 -zejście na 
pasy

3,46*2,36=8,1656

   km 0+567-km 0+581 (581,0-567,0)*2,84=39,7600
   km 0+589-km 0+608 (608,0-589,0)*2,84=53,9600
   km 0+614-km 0+623 (623,0-614,0)*2,84=25,5600
   km 0+623 -zejście na 
pasy

3,44*2,4=8,2560

   km 0+623-km 0+652 (652,0-623,0)*2,85=82,6500
   km 0+659-km 0+705 (719,0-705,0)*2,84=39,7600
   km 0+719-km 0+735 (735,0-719,0)*2,84=45,4400
   km 0+735 -zejście na 
pasy

3,44*2,4=8,2560

   km 0+735-km 0+802 (802,0-735,0)*2,84=190,2800
   km 0+802-km 0+833 (833,0-802,0)*2,9=89,9000
   km 0+833-km 0+874 (874,0-833,0)*2,84=116,4400
   km 0+874 -zejście na 
pasy

3,44*2,4=8,2560

   km 0+874-km 0+948 (948,0-874,0)*2,84=210,1600
   km 0+957-km 1+101 (1101,0-957,0)*2,84=408,9600
   km 1+111-km 1+133 (1133,0-1111,0)*2,82=62,0400
   km 1+133 -zejście na 
pasy

3,44*2,4=8,2560

   km 1+133-km 1+180 (1180,0-1133,0)*2,84=133,4800
   km 1+180 -zejście na 
pasy

3,55*2,5=8,8750

   km 1+180-km 1+206 (1206,0-1180,0)*2,84=73,8400
   km 1+212-km 1+283 (1283,0-1212,0)*2,44=173,2400
   km 1+288,5-km 1+374,5 (1374,5-1288,5)*2,44=209,8400
   km 1+379-km 1+440 (1440,0-1379,0)*2,44=148,8400
   km 1+445-km 1+452 (1452,0-1445,0)*2,44=17,0800
   km 1+452 -zejście na 
pasy

3,18*2,42=7,6956

   km 1+452-km 1+476 (1476,0-1452,0)*2,44=58,5600
   km 1+482-km 1+486,5 (1486,5-1482,0)*5,5=24,7500
   km 1+486,5-km 1+522 (1522,0-1486,5)*2,44=86,6200
   km 1+529-km 1+542 (1542,0-1529,0)*2,44=31,7200
   km 1+542-km 1+548 (1548,0-1542,0)*5,12=30,7200
   km 1+548-km 1+608 (1608,0-1548,0)*2,44=146,4000
   km 1+608-km 1+614 (1614,0-1608,0)*4,55=27,3000
   km 1+614-km 1+628,5 (1628,5-1614,0)*(2,85+3,9)*0,5=48,9375
   km 1+628,5-km 1+652 (1652,0-1628,5)*3,25=76,3750
strona lewa 5 609,7725
   km 0+000-km 0+005 (w 
pasie drogowym)

5,0*2,85=14,2500

   km 0+005-km 0+011 (11,0-5,0)*2,85=17,1000
   km 0+011-zejście na 
pasy

4,1*2,40=9,8400

   km 0+011-km 0+020 (20,0-11,0)*2,85=25,6500
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   km 0+020-km 0+036 
dodatek na zatokę 
autobusową

(36,0-20,0)*2,6=41,6000

   km 0+028- utwardzenie 
pod wiatą przystankową

1,45*6,65=9,6425

   km 0+020-km 0+055 (55,0-20,0)*2,85=99,7500
   km 0+061-km 0+249 (249,0-61,0)*2,85=535,8000
   km 0+255-km 0+340 (340,0-255,0)*2,80=238,0000
   km 0+340-km 0+445 (445,0-340,0)*2,85=299,2500
   km 0+450-km 0+463 (463,0-450,0)*3,55=46,1500
   km 0+463-zejście do 
drogi

3,25*2,9=9,4250

   km 0+463-km 0+556 (556,0-463,0)*3,95=367,3500
   km 0+556-zejście do 
drogi

3,35*2,5=8,3750

   km 0+556-km 0+583 (583,0-556,0)*3,55=95,8500
   km 0+589-km 0+613 (613,0-589,0)*3,55=85,2000
   km 0+613-zejście do 
drogi

3,30*2,4=7,9200

   km 0+613-km 0+724 (724,0-613,0)*3,4=377,4000
   km 0+724-zejście do 
drogi

3,30*2,4=7,9200

   km 0+724-km 0+745 (745,0-724,0)*3,4=71,4000
   km 0+750-km 0+790 (790,0-750,0)*3,4=136,0000
   km 0+778-km 0+790 
dodatek na zatokę 
autobusową

(790,0-778,0)*1,05=12,6000

   km 0+790- utwardzenie 
pod wiatą przystankową

5,8*1,8=10,4400

   km 0+790-km 0+824 (824,0-790,0)*3,35=113,9000
   km 0+824-zejście do 
drogi

3,45*2,45=8,4525

   km 0+824-km 0+871 (871,0-824,0)*3,35=157,4500
   km 0+871-zejście do 
drogi

3,4*2,45=8,3300

   km 0+871-km 0+968 (968,0-871,0)*3,4=329,8000
   km 0+977-km 1+048 (1048,0-977,0)*3,35=237,8500
   km 1+061-km 1+110 (110,0-61,0)*3,4=166,6000
   km 1+110-km 1+120 (120,0-110,0)*3,35=33,5000
   km 1+120-km 1+128 - 
dodatek na zjazd w 
kostce

(8,4+12,4)*0,5*3,3=34,3200

   km 1+120-km 1+171 (171,0-120,0)*3,4=173,4000
   km 1+171-zejście do 
drogi

3,55*2,45=8,6975

   km 1+171-km 1+243 (243,0-171,0)*3,35=241,2000
   km 1+248-km 1+285 (285,0-248,0)*(6,2+6,55)*0,5=235,8750
   km 1+285-km 1+297 (297,0-285,0)*8,1=97,2000
   km 1+297-zejście do 
parku zdrojowego (2,5m 
rozebranie schodów 
betonowych)

2,55*(3,3+3,0+3,0)+2,2*(4,0+0,5)=33,6150

   km 1+297-km 1+311 (311,0-297,0)*7,5=105,0000
   km 1+311-km 1+334 (334,0-311,0)*6,5=149,5000
   km 1+334-km 1+339 (339,0-334,0)*2,7=13,5000
   km 1+339-km 1+372 (372,0-339,0)*6,8=224,4000
   km 1+372-km 1+408 (408,0-372,0)*2,8=100,8000
   km 1+406-zjazd do 
drogi w kostce

4,0*4,4=17,6000

   km 1+408-km 1+442 (442,0-408,0)*2,85=96,9000
   km 1+442-km 1+452 (452,0-442,0)*2,85=28,5000
   km 1+452-zejście do 
drogi

3,85*2,4=9,2400

   km 1+452-km 1+476 (476,0-452,0)*3,25=78,0000
   km 1+476-km 1+493 (493,0-476,0)*6,4=108,8000
   km 1+500-km 1+606 (606,0-500,0)*2,45=259,7000
   km 1+606-zejście do 
drogi

3,45*2,4=8,2800

   km 1+606-km 1+607 
(przejście chodnika w 
szerokość 1,6m)

(607,0-606,0)*2,45=2,4500
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dodatek pod ławki 3,5*1,7*(6+4) 59,5000
RAZEM: 9 999,4982 m2 9 999,498

1.2.2 KNR 231/101/2 STWiOR: SST04.01.01
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości - dla 10cm

Wyliczenie ilości robót:
9999.498 9 999,4980

RAZEM: 9 999,4980 m2 9 999,498
1.2.3 KNR 231/103/4 STWiOR: SST04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:
9999.498 9 999,4980

RAZEM: 9 999,4980 m2 9 999,498
1.2.4 KNR 231/114/3 STWiOR: SST04.04.02

Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
Wyliczenie ilości robót:

8679.838 8 679,8380
-powierzchnia kostki tylko -10,20
do rozbkórki -10,2000
dodatek pod ławki 3,0*1,5*(6+4) 45,0000

RAZEM: 8 714,6380 m2 8 714,638
1.2.5 KNR 231/114/4 STWiOR: SST04.04.02

Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - dla 
2cm

Wyliczenie ilości robót:
8714.638 8 714,6380

RAZEM: 8 714,6380 m2 8 714,638
1.2.6 KNR 231/114/7 STWiOR: SST04.04.02

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm - 
mieszanka 0-31,5mm

Wyliczenie ilości robót:
8714.638 8 714,6380

RAZEM: 8 714,6380 m2 8 714,638
1.2.7 KNR 231/114/8 STWiOR: SST04.04.02

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - dla 
7cm - mieszanka 0-31,5mm

Wyliczenie ilości robót:
8714.638 8 714,6380

RAZEM: 8 714,6380 m2 8 714,638
1.3 Element STWiOR: SST08.01.01

Kody CPV: 45233260-9  Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
Krawężniki, obrzeża, korytka ściekowe

1.3.1 KNR 231/402/3 STWiOR: SST08.03.01
Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła - analogia ława pod obrzeża betonowe 8x25

Wyliczenie ilości robót:
0,0225m3/mb 0,0225*6197.950 139,4539

RAZEM: 139,4539 m3 139,454
1.3.2 KNR 231/407/3 

analogia
STWiOR: SST08.03.01
Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - analogia
ułożenie obrzeży 8x25 - kolor szary

Wyliczenie ilości robót:
6137.950 6 137,9500

dodatek pod ławki (1,5*2+3,0)*(6+4) 60,0000
RAZEM: 6 197,9500 m 6 197,950

1.3.3 KNR 231/402/4 STWiOR: SST08.01.01
Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:
180*0,075 13,5000

RAZEM: 13,5000 m3 13,500
1.3.4 KNR 231/403/5 STWiOR: SST08.01.01

Krawężniki betonowe, wtopione 12x25˙cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia 
krawężniki obniżone przy przejciach przez zjazdy do wys. 0-1cm powyżej powierzchni zjazdu

Wyliczenie ilości robót:
180.000 180,0000

RAZEM: 180,0000 m 180
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1.3.5 KNR 231/403/7 STWiOR: SST08.01.01
Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10˙m

Wyliczenie ilości robót:
przyjęto łuki na 1/2 180*0,5
długości ogólnej 90,0000

RAZEM: 90,0000 m 90,000
1.3.6 KNR 231/606/3 STWiOR: SST08.01.01

Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 
15˙cm

Wyliczenie ilości robót:
230.000 230,0000

RAZEM: 230,0000 m 230,000
1.4 Element Kody CPV: 45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i 

asfaltowania
Kostka betonowa, nawierzchnia bitumiczna na zjazdach

1.4.1 KNR 231/511/2 
(2)

STWiOR: SST05.03.01
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka kolorowa - analogia kostka o  krawędziach i narożach z mikrofazą oraz gładkiej 
powierzchni licowej gr. 6cm w dwóch kolorach (kolor podstawowy – żółty z przebarwieniami 
np."pastelowa harmonia" ok. 70% - środek, kolor uzupełniający - boki chodnika– grafit – ok. 
30% - kolory do uzgodnienia z zamawiającym) szerokość kostki 140±5mm, długość – w 5 
rozmiarach w zakresie długości 70-210mm,

Wyliczenie ilości robót:
8714.638 8 714,6380

RAZEM: 8 714,6380 m2 8 714,638
1.4.2 KNR 231/1004/7 STWiOR: SST04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
Wyliczenie ilości robót:

622.750 622,7500
RAZEM: 622,7500 m2 622,750

1.4.3 KNR 231/311/5 STWiOR: SST05.03.01a
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa 
ścieralna, grubości 3˙cm -

Wyliczenie ilości robót:
622.750 622,7500

RAZEM: 622,7500 m2 622,750
1.4.4 KNR 231/311/6 STWiOR: SST05.03.01a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa 
ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy - dla 1cm na zjazdach

Wyliczenie ilości robót:
622.750 622,7500

RAZEM: 622,7500 m2 622,750
1.5 Element Kody CPV: 45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

Roboty pomocnicze
1.5.1 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe

Wyliczenie ilości robót:
strona prawa 5 5,0000
str. lewa (telkom, 10+11
kanalizacja) 21,0000

RAZEM: 26,0000 szt 26,000
1.5.2 KNNR 1/501/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:
6197.950*0,5 3 098,9750

RAZEM: 3 098,9750 m2 3 098,975
1.5.3 Kalkulacja 

własna
Ławka parkowa stalowa z rur min. 65mm ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo, o 
wymiarach ok.200x55x80cm, siedzisko z szerokich desek odpowiednio wyprofilowanych z 
drewna świerkowego gr. min. 40mm (kolor - jak ławki zamontowane) mocowana na stopie 
fundamentowej, z dostawą i montażem.

Wyliczenie ilości robót:
wymiana starych 6 6,0000
dodatkowe 4 4,0000

RAZEM: 10,0000 szt 10
1.5.4 Kalkulacja 

własna
Kosz na śmieci - stalowy ze stali nierdzewnej matowej, grubości min. 2mm, na słupku ze 
stalowym daszkiem. wys. ok 0,9m o pojemności ok. 30L. Całość kotwiona w stopie 
fundamentowej - dostawa wraz z montażem.

Wyliczenie ilości robót:
4 4,0000

RAZEM: 4,0000 szt 4
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2 Grupa PARKING
2.1 Element STWiOR: SST01.02

Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Rozbiórki

2.1.1 KNR 231/814/1 STWiOR: SST01.02
Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20˙cm na podsypce 
piaskowej - ze złożeniem na paletach dostarczonych przez wykonawcę

Wyliczenie ilości robót:
obrzeża przy parkingu 5,87+1,36+0,92+5,56+17,31+21,38+8,29+21,23+15,38+38,78+34,3

6+7,11+5,89+1,66+18,19+1,86+1,86+3,34 210,3500
8,14+16,35+14,22+17,58+21,85+24,09+25,66+8,56+2,14 138,5900

RAZEM: 348,9400 m 348,940
2.1.2 KNR 231/803/3 STWiOR: SST01.02

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość 
nawierzchni 3˙cm - na chodnikach parkingu

Wyliczenie ilości robót:
chodnik przy parkingu 310,52+412,57 723,0900

RAZEM: 723,0900 m2 723,090
2.1.3 KNR 231/803/4 STWiOR: SST01.02

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm - dla 2cm - na chodnikach parkingu

Wyliczenie ilości robót:
723.090 723,0900

RAZEM: 723,0900 m2 723,090
2.1.4 KNR 231/813/3 STWiOR: SST01.02

Rozebranie krawężników, betonowych 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej - 
analogia rozebranie krawężników drogowych wokół parkingu

Wyliczenie ilości robót:
odcinki proste 3,83+23,89+6,04+6,2+73,97+13,76+13,83+15,92+22,21+19,18+7,8

7+7,1+6,17+4,8+18,3+21,16+20,89+15,31+72,45+2,53+22,88+2,73 401,0200
łuki 6,13+7,1+9,75+6,81+4,52+10,78+10,28+6,23 61,6000

RAZEM: 462,6200 m 462,620
2.1.5 KNR 231/1510/3

(2)
STWiOR: SST01.02
Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyładowczymi na odległość do 2,0˙km, 
załadunek ręczny, brukowiec, kostka kamienna - analogia wywóz krawężników i kostki z 
rozbiórki złożonej na paletach

Wyliczenie ilości robót:
krawężniki 1mb-25kg. 348.940*0,025 8,7235
kostka 1m2 - 132kg 0.000*0,132
krawężnik drogowy 462.620*0,097
1mb-97kg 44,8741

RAZEM: 53,5976 t 53,598
2.1.6 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: SST01.02
Rozbiórka ławek betonowych z siedziskiem z łat drewnianych wraz ze złożeniem w miejce 
wskazane przez zamawiającego

Wyliczenie ilości robót:
3 3,0000

RAZEM: 3,0000 szt 3,000
2.1.7 KNNR 6/808/6 STWiOR: SST01.02

Bariery drogowe żelbetowe zwykłe - rozebranie
Wyliczenie ilości robót:

71,6+8,15+8,25 88,0000
RAZEM: 88,0000 m 88,000

2.2 Element Kody CPV: 45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Korytowanie, profilowania, pobdudowy

2.2.1 KNR 231/101/1 STWiOR: SST04.01.01
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:
454,58+338,90 793,4800

dodatek pod ławki 3,5*1,7*(3+2) 29,7500
poszerzenia na łukach 25,3+17,6+20,5+3,1 66,5000

RAZEM: 889,7300 m2 889,730
2.2.2 KNR 231/101/2 STWiOR: SST04.01.01

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości - dla 15cm

Wyliczenie ilości robót:
454,58+338,90 793,4800

dodatek pod ławki 3,5*1,7*(3+2) 29,7500
RAZEM: 823,2300 m2 823,230
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2.2.3 KNR 231/101/2 STWiOR: SST04.01.01
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości - dla 30cm - na poszerzeniach przy profilowaniu 
łuków

Wyliczenie ilości robót:
poszerzenia na łukach 25,3+17,6+20,5+3,1 66,5000

RAZEM: 66,5000 m2 66,500
2.2.4 KNR 231/103/4 STWiOR: SST04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:
889.730 889,7300

RAZEM: 889,7300 m2 889,730
2.2.5 KNR 231/114/3 STWiOR: SST04.04.02

Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
Wyliczenie ilości robót:
kostka 723.090 723,0900
dodatek pod ławki 3,0*1,5*(3+2) 22,5000
poszerzenia na łukach 25,3+17,6+20,5+3,1 66,5000

RAZEM: 812,0900 m2 812,090
2.2.6 KNR 231/114/4 STWiOR: SST04.04.02

Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - dla 
2cm

Wyliczenie ilości robót:
812.090 812,0900

RAZEM: 812,0900 m2 812,090
2.2.7 KNR 231/114/5 STWiOR: SST04.04.02

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm 
-tłuczeń frakcji 0-63,0mm - na poszerzeniach przy profilowaniu łuków

Wyliczenie ilości robót:
poszerzenia na łukach 25,3+17,6+20,5+3,1 66,5000

RAZEM: 66,5000 m2 66,500
2.2.8 KNR 231/114/7 STWiOR: SST04.04.02

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm - 
mieszanka 0-31,5mm

Wyliczenie ilości robót:
812.090 812,0900

RAZEM: 812,0900 m2 812,090
2.2.9 KNR 231/114/8 STWiOR: SST04.04.02

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - dla 
7cm - mieszanka 0-31,5mm

Wyliczenie ilości robót:
812.090 812,0900

RAZEM: 812,0900 m2 812,090
2.3 Element STWiOR: SST08.01.01

Kody CPV: 45233260-9  Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
Krawężniki, obrzeża, korytka ściekowe

2.3.1 KNR 231/402/3 STWiOR: SST08.03.01
Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła - analogia ława pod obrzeża betonowe 8x25

Wyliczenie ilości robót:
0,0225m3/mb 0,0225*378.940 8,5262

RAZEM: 8,5262 m3 8,526
2.3.2 KNR 231/407/3 

analogia
STWiOR: SST08.03.01
Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - analogia
ułożenie obrzeży 8x25 - kolor szary

Wyliczenie ilości robót:
348.940 348,9400

dodatek pod ławki (1,5*2+3,0)*(3+2) 30,0000
RAZEM: 378,9400 m 378,940

2.3.3 KNR 231/402/4 STWiOR: SST08.01.01
Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:
462.620*0,075 34,6965

RAZEM: 34,6965 m3 34,697
2.3.4 KNR 231/403/3 STWiOR: SST08.01.01

Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki 
wokół parkingu

Wyliczenie ilości robót:
462.620 462,6200

RAZEM: 462,6200 m 462,620
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2.3.5 KNR 231/403/7 STWiOR: SST08.01.01
Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10˙m

Wyliczenie ilości robót:
61,6 61,6000

RAZEM: 61,6000 m 61,600
2.4 Element Kody CPV: 45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i 

asfaltowania
Nawierzchnie

2.4.1 KNR 231/511/2 
(2)

STWiOR: SST05.03.01
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka kolorowa - analogia kostka o  krawędziach i narożach z mikrofazą oraz gładkiej 
powierzchni licowej gr. 6cm w dwóch kolorach (kolor podstawowy – żółty z przebarwieniami 
np."pastelowa harmonia" ok. 70% - środek, kolor uzupełniający - boki chodnika– grafit – ok. 
30% - kolory do uzgodnienia z zamawiającym) szerokość kostki 140±5mm, długość – w 5 
rozmiarach w zakresie długości 70-210mm,

Wyliczenie ilości robót:
812.090 812,0900

RAZEM: 812,0900 m2 812,090
2.4.2 KNR 231/1004/7 STWiOR: SST04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
Wyliczenie ilości robót:

2342.030 2 342,0300
RAZEM: 2 342,0300 m2 2 342,030

2.4.3 KNR 231/1106/1
(3)

STWiOR: SST04.08.01
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, 
mineralno-asfaltowa, żwirowo-piaskowa częściowo zamknięta - analogia uzupełnienia, 
wyrównania i nadanie spadków na 25% istniejącej powierzchni bitumicznej o średniej gr. 4,0cm

Wyliczenie ilości robót:
2,55{t/m3} (2342.030/4)*0,04*2,55{t/m3} 59,7218

RAZEM: 59,7218 t 59,722
2.4.4 KNR 231/311/1 STWiOR: SST05.03.01b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa 
wiążąca, grubości 4˙cm  - na poszerzeniach przy profilowaniu łuków

Wyliczenie ilości robót:
66.500 66,5000

RAZEM: 66,5000 m2 66,500
2.4.5 KNR 231/311/2 STWiOR: SST05.03.01b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa 
wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy - dla 1cm  - na poszerzeniach przy 
profilowaniu łuków

Wyliczenie ilości robót:
66.500 66,5000

RAZEM: 66,5000 m2 66,500
2.4.6 KNR 231/311/5 STWiOR: SST05.03.01a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa 
ścieralna, grubości 3˙cm -

Wyliczenie ilości robót:
2342.030 2 342,0300

RAZEM: 2 342,0300 m2 2 342,030
2.4.7 KNR 231/311/6 STWiOR: SST05.03.01a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa 
ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy - dla 2cm

Wyliczenie ilości robót:
2342.030 2 342,0300

RAZEM: 2 342,0300 m2 2 342,030
2.5 Element Kody CPV: 45233270-2  Malowanie nawierzchni parkingów

45233260-9  Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
Roboty pomocnicze

2.5.1 KNR 231/1004/3 STWiOR: SST04.03.01
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, ręczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) - analogia 
oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej na parkingu

Wyliczenie ilości robót:
2342,03 2 342,0300

RAZEM: 2 342,0300 m2 2 342,030
2.5.2 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe

Wyliczenie ilości robót:
2 2,0000

RAZEM: 2,0000 szt 2,000



strona nr: 18

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS ->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC- >

2.5.3 KNNR 1/501/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III
Wyliczenie ilości robót:

378.940*0,5 189,4700
RAZEM: 189,4700 m2 189,470

2.5.4 KNR 231/701/4 Poręcze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur z rur Fi˙60˙mm, rozstaw słupków 
2,5˙m - analogia barierka U-12a typ 1a - ocynkowana i malowana  proszkowo

Wyliczenie ilości robót:
88.000 88,0000

RAZEM: 88,0000 m 88,000
2.5.5 KNR 231/706/7 STWiOR: SST07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne symbole malowane 
ręcznie - analogia malowanie miejsc parkingowych

Wyliczenie ilości robót:
15,0*5,0+10,0*4,0 115,0000

RAZEM: 115,0000 m2 115,000
2.5.6 Kalkulacja 

własna
Ławka parkowastalowa z rur min. 65mm ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo, o 
wymiarach ok.200x55x80cm, siedzisko z szerokich desek odpowiednio wyprofilowanych z 
drewna świerkowego gr. min. 40mm (kolor - jak ławki zamontowane) mocowana na stopie 
fundamentowej, z dostawą i montażem.

Wyliczenie ilości robót:
wymiana starych 3 3,0000
dodatkowe 2 2,0000

RAZEM: 5,0000 szt 5
2.5.7 Kalkulacja 

własna
Kosz na śmieci - stalowy ze stali nierdzewnej matowej, grubości min. 2mm, na słupku ze 
stalowym daszkiem. wys. ok 0,9m o pojemności ok. 30L. Całość kotwiona w stopie 
fundamentowej - dostawa wraz z montażem.

Wyliczenie ilości robót:
3+2 5,0000

RAZEM: 5,0000 szt 5


