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OPIS TECHNICZNY 
 

Remontu chodnika, parkingu wraz z przebudową zjazdów w ramach projektu 
„Utworzenie szlaku uzdrowiskowego wraz z budową dwóch pijalni wód mineralnych i 

centrum informacji uzdrowiskowej w Polańczyku”.  
 
1. Podstawa opracowania 

- zlecenie gminy Solina, 
- uzgodnienia z inwestorem, 
- MPZP, 
- pomiary i oględziny własne w terenie. 

 
2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja remontu chodnika wzdłuż ul. 
Zdrojowej (strona prawa długości 1652m. oraz strona lewa długości 1607m.). Remont 
parkingu o nawierzchni asfaltowej z przyległymi chodnikami, wraz z przebudową zjazdów 
na parking (dostosowanie łuków do obowiązujących przepisów i norm). 
Zakres robót przewidzianych niniejszym projektem obejmuje : 
- rozebranie istniejącej kostki betonowej, obrzeży oraz cieków betonowych wraz ze 
złożeniem na paletach, 
- wymiana krawężników drogowych 15x30cm przy przejściach chodnika przez zjazdy z 
ujednoliceniem obniżeń do 0-1cm między jezdnią, a chodnikiem z zachowaniem płynnego 
przejścia, 
- frezowanie powierzchni zjazdów asfaltowych gr. 4cm z wywozem materiału z rozbiórki, 
- złożenie palet z materiałem z rozbiórki we wskazanym przez inwestora miejscu, 
- korytowanie pod warstwy podbudowy na chodnikach i zjazdach na parking, 
- profilowanie oraz wykonanie warstw podbudowy,  
- ułożenie nowych obrzeży 8x25 na ławie betonowej, 
- ułożenie nowej kostki betonowej gr. 6cm, 
- wykonanie nowych łuków z krawężników drogowych 15x30cm na zjazdach na parking z 
zachowaniem obowiązujących norm, 
- wykonanie nawierzchni asfaltowych na zjazdach i parkingu, 
- korekta wysokości studzienek instalacyjnych (telekomunikacyjnych oraz 
kanalizacyjnych), 
- plantowanie terenu wzdłuż chodników. 

 
3. Opis stanu istniejącego 

Chodnik i parking przeznaczony do remontu wraz z przebudową zjazdów w ramach 
projektu „Utworzenie szlaku uzdrowiskowego wraz z budową dwóch pijalni wód 
mineralnych i centrum informacji uzdrowiskowej w Polańczyku” położony jest po obu 
stronach drogi gminnej publicznej Nr 118408R (ul. Zdrojowa) w Polańczyku. Na działkach 
obowiązuje MPZP „Uzdrowisko Polańczyk” zatwierdzony uchwałą Nr XXI/189/08 Rady 
Gminy Solina z dnia 29 lipca 2008r. 
Pod wzglądem ukształtowania terenu obszar inwestycji znajduje się w terenie 
pagórkowatym. W budowie geologicznej przeważają gliny ilaste. 
Otoczenie chodnika i parkingu stanowią działki o zabudowie pensjonatów i ośrodków 
uzdrowiskowych oraz działki w zabudowie jednorodzinnej. Chodnik pełni rolę dojść do 
położonych wzdłuż drogi uzdrowisk, ośrodków wypoczynkowych itp. jak również jest 



częścią sieci szlaków spacerowych. Parking jest natomiast miejscem postojowych dla 
autokarów i samochodów osobowych osób które odwiedzają miejscowość Polańczyk w 
celach turystycznych. Stan techniczny przedmiotowego chodnika w km 0+000 (krzyżówki 
z drogą wojewódzką nr 894) do km 1+652 – strona prawa i do km 1+607 – strona lewa jest 
dostateczny. Występują liczne pofałdowania oraz deformacje powierzchni. Szerokość 
istniejącego chodnika jest różna w zależności od danego odcinka i zawiera się od 2,0 do 
3,15m (bez obrzeży) z poszerzeniami do 6,0-7,0m na ogródki kawiarniane po stronie lewej. 
Istniejące obrzeża 8x20 osadzone na podsypce piaskowej są powykrzywiane na zewnątrz i 
pozapadane co powoduje rozchodzenie i zapadanie się kostki. Dodatkowo powierzchnia 
kostki betonowej na chodniku jest pofałdowana z licznymi złuszczeniami i odpryskami 
wierzchniej warstwy kostki. W kilku miejscach brak jest nawierzchni z kostki (miejsca 
podłączania się do różnego rodzaju mediów). Krawężniki drogowe przy przejściach przez 
zjazdy asfaltowe uszkodzone, z niezachowanym odpowiednim obniżeniem w celu 
ułatwienia przejścia niepełnosprawnych i wózków dla dzieci. Parking w nawierzchni 
asfaltowej z dwoma lekkimi zapadnięciami oraz spękaną nawierzchnią ścieralną. 
Krawężniki drogowe wokół parkingu uszkodzone. Chodniki przy parkingu o nawierzchni 
asfaltowej – nawierzchnia popękana, z przerostami trawy oraz ubytkami, pofałdowana. 
Wjazd i wyjazd z parkingu o nawierzchni asfaltowej w krawężnikach drogowych i 
promieniach łuków 5,0-6,0m – nie przystosowane do ruchu autokarów. 
 

 
4. Stan projektowy 

• Chodnik 
- przekrój poprzeczny spadek 2% – jednostronny w kierunku ul. Zdrojowej  
- szerokość chodnika – istniejąca (2,0m-3,15m bez obrzeży) 
- powierzchnia kostki przeznaczonej do wymiany ok. 8680,0m2 (lewa i prawa 
strona) 
- długość obrzeży do wymiany ok. 6138,0m 
- spadek podłużny – zgodny z obecnie istniejącym 
- obrzeża 8x25cm na ławie betonowej 
- kostka betonowa: gr. 6cm o prostych ciętych krawędziach i narożach oraz gładkiej 
powierzchni licowej. W dwóch kolorach (kolor podstawowy – kamienna szarość ok. 
70%, kolor uzupełniający – mix kolorów – ok. 30%) szerokość kostki 140±5mm, 
długość – w pięciu rozmiarach w zakresie długości 70-210mm,  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przykładowe wzory i wymiary kostki brukowej: 
 

 
 

 
 



- wymiana krawężników drogowych 15x30cm przy przejściach przez zjazdy 
asfaltowe na obniżone do 0-1cm z zastosowaniem krawężników przejściowych, 
- wykonanie nawierzchni ścieralnej gr. 4,0cm na zjazdach asfaltowych  
- regulacja pionowa istniejących studzienek dla urządzeń podziemnych 
telekomunikacyjnych oraz kanalizacji wod-kan, 
- ławki parkowe stalowe z rur ok. 65mm, cynkowana ogniowo i malowana 
proszkowo, o wymiarach ok.200x55x80cm, siedzisko i oparcie z szerokich desek 
odpowiednio profilowanych gr. min. 40mm, mocowanych na stopie fundamentowej 
(styl zgodny z zamontowanymi nowymi ławkami) 
- kosze na śmieci – ze stali nierdzewnej matowej min. 2mm na słupku ze stalowym 
daszkiem, wys. ok. 0,9m o pojemności ok. 30 litrów. 
• Parking 
- wykonanie nawierzchni wyrównawczej mineralno-bitumicznej (do 4,0cm) 
- wykonanie nawierzchni ścieralnej gr. 5,0cm – pow. ok. 2342, 0m2 
- wymiana krawężników drogowych 15x30cm wraz ze zmianą łuków na zjazdach o 
łącznej długości ok. 463,0m 
- powierzchnia chodników przy parkingu – ok. 746,0m2 
- szerokość chodników przy parkingu – istniejąca (1,6m-2,3m bez obrzeży) 
- kostka betonowa na chodniku: gr. 6cm w dwóch kolorach (kolor podstawowy – 
szary ok. 70%, kolor uzupełniający – mix kolorów – ok. 30%) kształt prostokątny 
- regulacja pionowa istniejących studzienek dla urządzeń podziemnych kanalizacji 
- ławki parkowe stalowe z rur ok. 65mm, cynkowana ogniowo i malowana 
proszkowo, o wymiarach ok.200x55x80cm, siedzisko i oparcie z szerokich desek 
odpowiednio profilowanych gr. min. 40mm, mocowanych na stopie fundamentowej 
(styl zgodny z zamontowanymi nowymi ławkami) 
- kosze na śmieci – ze stali nierdzewnej matowej min. 2mm na słupku ze stalowym 
daszkiem, wys. ok. 0,9m o pojemności ok. 30 litrów. 

 
4.1 Rozwiązanie sytuacyjne 

• Chodnik 
Po rozbiórce istniejącej kostki oraz obrzeży projektuje się ponowne korytowanie 
wraz z profilowaniem oraz zagęszczeniem pod warstwy podbudowy. Obsadzenie 
nowych obrzeży 8x25 na ławie betonowej. Wykonanie nowej podbudowy z 
warstwy pospółki oraz tłucznia po zagęszczeniu. Ułożenie nawierzchni z kostki 
betonowej gr. 6,0cm na podsypce cementowo-piaskowej. 
• Parking 
Projektuje się wymianę krawężników drogowych wokół całego parkingu wraz z 
przebudową łuków przy wjeździe i wyjeździe z parkingu, skropienie powierzchni 
asfaltowej, miejscowe wyrównania mieszanką mineralno-bitumiczną (do gr. ok. 
4cm) i wykonanie nawierzchni - warstwy ścieralnej gr. 5cm. Na chodniku przy 
parkingu projektuje się zmianę nawierzchni z asfaltowej na nawierzchnię z kostki 
betonowej wraz z wykonaniem nowej podbudowy i wymianą obrzeży na nowe 8x25 
na ławie betonowej. Projektuje się również oznakowanie poziome miejsc 
parkingowych (5miejsc postojowych dla autokarów – parkowanie równoległe do 
kierunku jazdy oraz 37 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 
dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych - parkowanie pod kątem 600 do kierunku 
jazdy), jak również oznakowanie pionowe wjazdu i wyjazdu z parkingu. 
 



4.2 Konstrukcja nawierzchni 
• Przyjęto następującą konstrukcje nawierzchni na całym odcinku chodnika 

 km 0+000 (krzyżówka z drogą wojewódzką nr 894) do km 1+652- strona prawa 
oraz do km 1+607 – strona lewa:  
- istniejące warstwy podbudowy (wyprofilowane i zagęszczone), 
- warstwa pospółki gr. 10,0cm po zagęszczeniu, 
- warstwa mieszanki tłuczniowej frakcji 0-31,5mm gr. 15,0cm po zagęszczeniu 
- kostka betonowa gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 

• Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni na zjazdach asfaltowych: 
- skropienie warstwy frezowanej emulsją asfaltową 
- warstwa ścieralna mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4,0cm 

• Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni na parkingu: 
- skropienie istniejącej warstwy bitumicznej 
- miejscowe uzupełnienia mieszanką mineralno-bitumiczną (do gr. 4,0cm) 
- warstwa ścieralna mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5,0cm 

• Przyjęto następującą konstrukcje nawierzchni na poszerzeniach przy przebudowie 
łuków wjazdu i wyjazdu na parking 
- warstwa pospółki gr. 10,0cm po zagęszczeniu 
- warstwa dolna mieszanka frakcji 0-63,0mm gr. 15,0cm po zagęszczeniu 
- warstwa mieszanki tłuczniowej frakcji 0-31,5mm gr. 15,0cm po zagęszczeniu 
- skropienie emulsją asfaltową 
- warstwa wiążąca mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5,0cm 
- warstwa ścieralna mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5,0cm 

 
4.3 Roboty ziemne 

W zakres robót ziemnych wchodzi: 
- korytowanie pod warstwy podbudowy  
- profilowanie i zagęszczanie 
- ręczne plantowanie gruntu 

 
4.4 Odwodnienie 

Jako sposób odwodnienia przyjmuje się odwodnienie powierzchniowe przez 
nadanie jednostronnego spadku poprzecznego 2% nawierzchni chodnika w 
kierunku pasa zieleni oddzielającego chodnik od jezdni. Dodatkowo projektuje się 
wymianę istniejącego odcinka cieków betonowych przylegających do chodnika w 
km 0+809-km 0+968 i km 0+977-km 1+048 na płyty ściekowe betonowe 
60x50x15cm na podsypce cem-piaskowej. 
 

4.5 Oznakowanie 
- przy wjeździe na parking – znak pionowy D-18 i D-3 
- przy wyjeździe z parkingu – znak pionowy B-2 
- na parkingu – oznakowanie poziome linie szer. 12,0cm stanowisk parkingowych 
(farbą chlorokauczukową białą) 

 
4.6 Pozostałe czynniki 

Ochrona środowiska wynikająca z projektowanych robót. Remont chodnika nie 
wprowadza istotnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ 



przewidziana jest tylko wymiana nawierzchni oraz obrzeży. Wobec powyższego nie 
zachodzi konieczność stosowania dodatkowych zabezpieczeń istniejącego 
środowiska przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i roślin. 

 
 

5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b podaje się informację dotyczącą bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia przy wykonywanych robotach. 
Roboty ziemne prowadzone są na odcinku remontowanego chodnika. 
 

Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych: 

- niewłaściwe zabezpieczenie wykopów, 
- nie używanie lub nieprawidłowe używanie sprzętu ochronnego 
- niewłaściwy stan techniczny urządzeń zabezpieczających, 
- niedostateczne informowanie pracowników o zagrożeniach 
- niewłaściwa organizacja pracy 
- posługiwanie się elektronarzędziami 
 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do prac: 

wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest 
zobowiązany opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapoznać z nią 
pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 
- bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 
sprawuje kierownik robót. 
- pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni 
dla danej pracy sprzęt ochrony osobistej, odzież roboczą i ochronną. 
- dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP – należy zapoznać 
pracownika z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą  
na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy 
środków ochrony osobistej, 
- w dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty 
potwierdzające przeprowadzenie szkoleń BHP. 

 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom: 

- wyposażenie zaplecza budowy w gaśnice i apteczkę 
- ustawienie tablic informacyjnych 
- wygrodzenie stref bezpiecznej wokół wykopów i pracy sprzętu 
- wyznaczenie i oznakowanie dróg transportowych oraz ewakuacyjnych, stref 
składowania materiałów oraz miejsca zaplecza budowy.  
 
 
 
 

 



7. PRZEDMIAR ROBÓT. 



8. UWAGI KONCOWE. 
• Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
• Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z warunkami lokalizacyjnymi i 

dokonać pomiarów na miejscu w celu uszczegółowienia zamówienia i skorygowania 
ewentualnych rozbieżności. 

• Roboty należy prowadzić w sposób, który nie pogorszy stanu technicznego obiektu jak i 
terenu przyległego. 

• Ze względu na wykonywanie robót przy których znajduje się mienie publiczne należy je 
prowadzić pod nadzorem użytkownika. 

• Wszystkie materiały użyte do robót powinny być dopuszczone do obrotu  
i powszechnego stosowania w budownictwie. 
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