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STAN ZACHOWANIA

Wymienione ponizej zabytkl ruchome, stanowigce elementy wyposaZenia kodciota w Gérzance,
stanowig grupe obiektow wymagajacych pilnej ingerencii konserwatorsko - restauratorskiej, z uwagi na ich zly
stan zachowania. Zabytki pochodza w przewazajgce]j czesci z XIX wieku, duza ich czgsé¢ zostata uratowana z
nieistniejgcego juz kosciola w Wolkowyi.

Swiatynia w Gérzance jest oblektem niszwykle waznym dia turystyki regionu, tiumnie odwledzanym
przez zwiedzajgcych i udostepnianym gosciom przez caly rok kalendarzowy. Na pietrze wiezy znajduje sie izba
Pamieci, powstata z inicjatywy ksiedza proboszcza Piotra Bartnika. Opiekun obiekiu wykazuje niezwykie
zaangazowanie w projekt kontynuacfi prac konserwatorskich w swigtyni i jest bardzo aktywny na polu
pozyskiwania funduszy na ten cel.

W roku 2024 przewidywane jest wykonanie prac przy rzezbach polichromowanych: figura Stanistawa
Biskupa | Kazimlerza Krélewlicza (1 potowa XIX w.), rzezby Mojzesza | Aarona (XIX w.) oraz krucyfiks drewniany,
polichromowany (XIX w.); przy oftarzu bocznym p w. Serca Jezusowego (koniec XIX w.), przy ikonach z
najpdznigjszego chronologicznie ikonostasu (13 sztuk, XIX w.), przy siedmiu chorggwiach procesyjnych (koniec
XIX w.), oraz przy obramieniach stacjl Drogi Krzyzowsj (2 polowa XIX w., 14 sztuk) i ptaszczenicy (olej na
piétnie, konlec XiX - poczatek XX w.).

Celem prac jest zahamowanie postgpujacej destrukcji obiektdw oraz przywrdcenie im petnych
walordw estetycznych, historycznych | naukowych. Wykonane zostang one z poszanowaniem dia oryginainych
nawarstwien, przy minimalizacji ingerencji konserwatorskiej do stopnia niezbednego z estetycznego i
konserwatorskiego punktu widzenia. Planuje sig wykonanie retuszy w technice tratteggio, przy zastosowaniu
odwracalnych i stabilnych optycznie materiatéw. Uzupetnienia ubytkéw zlocers wykonane zostang w technice
ziota proszkowego. Naprawy w obrebie oftarza bocznego p w. Serca Jezusowego wynikajg z koniecznosci
demontazu ottarza oraz zniszczen zaistniatych na skutek ponownego montazu oraz przenoszenia obiektu.

Program prac

figury Stanistawa Biskupa | Kazimierza Krdlewicza

¢ dezynsekcia (spryskiwanie odwrocia preparatem na bazie Permetryny, wstrzykiwanie w otwory po
drewnojadach, pedzlowanie)

* impregnacja zdegradowanej struktury drewna zywicg polimetakrylanowa (stopniowe nasgczanie
zdegradowanego drewna zabytkowego)

¢ konsolidacja odspojen polichromii (przy uzyciu spoiwa MFK firmy Lascaux®)

* préby usuwania warstw widmych z powierzchnl rzeib - zableg bedzie wykonywany po komisyngj
konsultacii efektéw wykonanych testéw

e usuwanie przemalowari z powlerzchni rzezb

¢ uzupehienia ubytkéw drewna, zaprewy i warstwy malarskiej : uzupetnienia przy zastosowaniu Zywic
epoksydowych (Araldit) i zywic metakrylowych; w roli wypelniaczy planuje sie zastosowanie mikrobalondw;
uzupetnienia ubytkdéw warstwy malarskiej | zaprawy wykonane zostang kitem Modostuc®




retusz w obrgbie ubytkdw i przetaré, rekonstrukcje brakujgcych fragmentéw warstwy malarskiej: retusz
akwarela oraz Paraloidem B72 (mieszany z pigmentami firmy Kremer®); na retusz naniesiona zostanie
warstwa ochronna pozbawiona polysku; retusz wykonywany jest materiatami stabilnymi optycznie

figury Mojzesza i Aarona

dezynsekcia (spryskiwanie odwrocia preparatem na bazie Permetryny, wstrzykiwanie w otwory po
drewnojadach, pedzlowanie)

impregnacja zdegradowane] struktury drewna zywicg polimetakrylanowa (stopniowe nasgczanis
zdegradowanego drewna zabytkowego)

oczyszczanie z zabrudzen powierzchniowych

Oftarz boczny p w. Serca Jezusowego

impregnacja zdegradowane] struktury drewna 2zywicg polimetakrylanowg (stopniowe nasgczanie
zdegradowanego drewna zabytkowego)

konsolidacja odspojert polichromii (przy uzyciu spoiwa MFK firmy Lascaux®)

uzupelnienia ubytkéw drewna, zaprawy | warstwy malarskiej : uzupemienia przy zastosowaniu zywic
epoksydowych (Araldit) | Zywic metakrylowych; w roli wypelniaczy planuje sle zastosowanie mikrobalondw;
uzupednienia ubytkdw warstwy malarskiej i zaprawy wykonane zostang kitem Modostuc®

retusz w obrebie ubytkdw i przetaré, rekonstrukcie brakujgcych fragmentow warstwy malarskiej: retusz
akwarelg orez Paraloidem B72 (mieszany z pigmentami firmy Kremer®); na retusz naniesiona zostanie
warstwa ochronna pozbawiona polysku; retusz wykonywany jest materiatami stabilnymi optycznie; oftarz
uzupelnlony zostanie ztotem w prosziku w obreble ubytkdw

Ikony z najnowszego ikonostasu, malowanego

dezynsekcja obramien (spryskiwanie odwrocia preparatem na bazie Permetryny, wstrzykiwanie w otwory po
drewnojadach, pedzlowanie)

impregnacja zdegradowanej struktury drewna zywice polimetakrylanowg (stopniowe nasgczanie
zdegradowanego drewna zabytkowego)

konsolidacja odspojen polichromii (przy uzyciu spoiwa MFK firmy Lascaux®)

oczyszczanie z zabrudzen powierzchniowych

prostowanle podobrazi ptéciennych

reperacje lokalne ptétna, sklejenie rozdaré

uzupehienia ubytkéw drewna, zaprawy | warstwy malarskiej : w obrebie obramiert uzupeinienia przy
zastosowaniu zywic epoksydowych (Araldit) i zywic metakrylowych; w roli wypetniaczy planuje sie




zastosowanie mikrobalondw; uzupetnienia ubytkow warstwy malarskiej i zaprawy wykonane zostang kitem
Modostuc®

retusz w obrebie ubytkdw i przetaré, rekonstrukcje brakujgcych fragmentow warstwy malarskiegj: retusz
akwarelg oraz Paraloidem B72 (mieszany z pigmentami firmy Kremer®); na retusz naniesiona zostanie
warstwa ochronna pozbawiona potysku; retusz wykonywany jest materiatami stabilnymi optycznie; retusz

Zlotem w proszku w partii obramien

Choragwie procesyjne (7 sztuk)

konsolidacja odspojen polichromil (przy uzyciu spoiwa MFK firmy Lascaux®)

oczyszezanie z zabrudzer powlerzehnlowych

reperacje lokalne ptétna, sklejenie rozdaré

uzupetnienia ubytkéw zaprawy i warstwy malarskiej wykonane zostang kitem Modostuc®

retusz w obregbie ubytkdw i przetaré, rekonstrukcie brakujgcych fragmentéw warstwy malarskiej: retusz
akwarelg oraz Paraloidem B72 (mieszany z pigmentami firmy Kremer®); na retusz naniesiona zostanie
warstwa ochronna pozbawiona polysku; retusz wykonywany Jest materiatami stabilnymi optycznie;
zabezpieczenie obramien materiatowych (zabezpieczenie rozdaré, prostowanie tkanin)

obramienia Stacji Drogi Krzyzowej (14 sztuk)

dezynsekcja obramier: (spryskiwanie odwrocia preparatem na bazie Permetryny, wstrzykiwanie w otwory po
drewnojadach, pedziowanie)

impregnacja zdegradowansej struktury drewna zywica polimetakrylanowa (stopniowe nasgczanie
zdegradowanego drewna zabytkowego)

konsolidacja odspojert polichromii (przy uzyciu spoiwa MFK firmy Lascaux®)

oczyszczanie z zabrudzen powierzchniowych

uzupeinienia ubytkéw drewna, zaprawy | warstwy malarskiej : w obrgble obramlert uzupetnienia przy
zastosowaniu Zywic epoksydowych (Araldit) | zywic metakrylowych; w roli wypeiniaczy planuje sie
zastosowanie mikrobalondw; uzupetienia ubytkéw warstwy malarskiej i zaprawy wykonane zostang kitem
Modostuc®

retusz w obreble ubytkdw | przetaré, rekonstrukcie brakujgeych fragmentédw warstwy malarskiel: retusz
akwarela oraz Paraloidem B72 (mieszany z pigmentami firmy Kremer®); na retusz naniesiona zostanie
warstwa ochronna pozbawiona potysku; retusz wykonywany jest materiatami stabilnymi optycznie; retusz
zZiotemn w proszku w partii obramien

wymiana szyb, ponowne oprawienie obrazdw

krucyfiks drewniany, polichromowany




e dezynsekcia (spryskiwanie odwrocia preparatem na bazie Permetryny, wstrzykiwanie w otwory po
drewnojadach, pedziowanie)

* impregnacja zdegradowanej struktury drewna zywicg polimetakrylanowg (stopniowe nasaczanie
zdegradowanego drewna zabytkowego)

» konsolidacja odspojen polichromii (przy uzyciu spoiwa MFK firmy Lascaux®)

* oczyszczanie z zabrudzen powierzchniowych

e proby usuwania warstw wtérnych z powlerzchni rzezby - zabieg bedzie wykonywany po komisyjnej
konsultacji efektéw wykonanych testow

* ysuwanie przemalowan z powierzchni rzezby

e yzupehienia ubytkdw drewna, zaprawy i warstwy malarskigj : w obregbie obramien uzupetnienia przy
zastosowaniu Zywic epoksydowych (Araldit) | Zywic metakrylowych; w roli wypetniaczy planuje sle
zastosowanie mikrobalondw; uzupelnienia ubytkdéw warstwy malarskiej i zaprawy wykonane zostang kitem
Modostuc®

* retusz w obrgbie ubytkdw i przetaré, rekonstrukcie brakujgcych fragmentéw warstwy malarskiej: retusz
akwarelg oraz Paraloidern B72 (mieszany z pigmentami firmy Kremer®); na retusz naniesiona zostanie
warstwa ochronna pozbawiona polysku; retusz wykonywany jest materiatami stabilnymi optycznie; retusz

Ziotem w proszku w partii ubytkdw

plaszczenica malowana z wizerunkiem Chrystusa
* konsolidacia odspojert polichromii (przy uzyciu spoiwa MFK firmy Lascaux®)

® oczyszczanie z zabrudzer powierzchniowych

* usuwanie wtdrnych retuszy

¢ prostowanie podobrazia

» reperacje lokalne ptétna, sklgjenie rozdaré

* uzupehienia ubytkdéw zaprawy | warstwy malarskiej wykonane kitem Modostuc®

e retusz w obrebie ubytkéw i przetaré, rekonstrukcje brakujgcych fragmentow warstwy malarskiej: retusz
akwarelg oraz Paraloidem B72 (mieszany z pigmentami firmy Kremer®); na retusz naniesiona zostanie
warstwa ochronna pozbawiona potysku: retusz wykonywany jest materiatami stabilnymi optycznie;
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Fot. 3,4 Stan zachowania drewna - rzezba Aarona - widoczne $lady ataku drewnojadéw




Fot. 5 Stan zachowania malowanej plaszczenicy

Fot. 6 Stan zachowania ptaszczenicy - zblizenie pofatdowan podobrazia ptéciennego




Fot. 7 Stan zachowania krucyfiksu drewnianego, polichromowanego




Fot. 10, 11 Stan zachowania obustronnych chorggwi procesyjnych
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Fot. 12 Stan zachowania chorggwi procesyinej - zblizenie

Fot. 13,14 Stan zachowania chorggwi obustronnej




Fot. 17 Stan zachowania chorggwi procesyjnej - zblizenie
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Fot. 18 Stan zachowania ocbramieri Drogi Krzyzowe

Fot. 19, 20 Stan zachowania obramien Drogi Krzyzowej




Fot. 21 Stan zachowania obramien Drogi Krzyzowej

Fot. 22 Stan zachowania obramier Drogi Krzyzowej
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Fot. 23 Stan zachowania ikon z trzeciego chronologicznie ikonostasu z Gérzanki
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Fot. 24 Stan zachowania ikon z trzeciego chronologicznie ikonostasu z Gorzanki, pofatdowania podobrazia
ptociennego

Fot. 25 Stan zachowania ikon z trzeciego chronologicznie ikonostasu z Gérzanki, zaplamienia tta

15



Fot. 26 Stan zachowania ikon z trzeciego chronologicznie ikonostasu z Gérzanki, przetarcia ztoconych
obramien
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: Krosno, dnia 27 lutego 2024 roku
K-IRN.5144.15.2024.JU
DECYZJA

Na podstawie art. 3 pkt. 61 7, art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 7 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 92 ust. 6,
art. 93 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 840), Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste
Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (j.t.
Dz. U. z 2021 r., poz. 81) oraz Upowaznienia Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw z dnia 01.10.2015 roku, a takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks
postepowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), po rozpatrzeniu wniosku Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Wniebowstgpienia Pana Jezusa w Gorzance o wydanie pozwolenia na
przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy elementach wyposazenia ruchomego
w dawnej cerkwi greckokatolickiej w Gdrzance

pozwalam

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowstgpienia Pana Jezusa w Gdérzance na przeprowadzenie prac

konserwatorskich i restauratorskich przy elementach wyposazenia ruchomego w dawnej cerkwi

greckokatolickiej w Gorzance, w nastepujagcym zakresie:

— prace przy rzezbach ,Sw. Stanistaw Biskup” i ,Sw. Kazimierz Krélewicz”: dezynsekcja,
impregnacja strukturalna, konsolidacja odspojen, usunigcie przemalowan, kitowanie ubytkdéw
drewna i gruntéw, scalenie warstwy malarskiej wraz z jej rekonstrukcjg w obrebie duzych
ubytkow,

— prace przy rzezbach: ,,Mojzesz” i ,,Aaron”: dezynsekcja, impregnacja strukturalna, oczyszczenie
z zabrudzen powierzchniowych, ewentualny retusz scalajacy warstwe malarska,

— prace przy oltarzu pw. Serca Jezusowego: impregnacja, konsolidacja odspojen, kitowanie ubytkéw
drewna i gruntéw, retusz scalajacy warstwe malarskg i powierzchnie zlocone,

— prace przy trzynastu ikonach z najnowszego ikonostasu: dezynsekcja, impregnacja strukturalna w
obrebie ram, konsolidacja odspojen, oczyszczenie z zabrudzen powierzchniowych, prostowanie
plociennych podobrazi, reperacje pldtna, sklejenie rozdaré, kitowanie ubytkéw drewna i gruntow,
retusz scalajgcy warstwe malarskg wraz z jej rekonstrukcjg w obrebie duzych ubytkéw,

— prace przy siedmiu chorggwiach: konsolidacja odspojen warstwy malarskiej, oczyszczenie,
reperacje plocien, sklejenie rozdaré, uzupelnienie ubytkow zaprawy, retusz warstwy malarskie;j,
naprawy
i prostowanie obramien materialowych,

— prace przy obramieniach Stacji Drogi Krzyzowej: dezynsekcja, impregnacja strukturalna,
konsolidacja odspojen, oczyszczenie, kitowanie ubytkéw drewna, zaprawy i scalenie warstwy
malarskiej oraz ztocen,

— prace przy krucyfiksie: dezynsekcja, impregnacja strukturalna, konsolidacja odspojen,
oczyszczenie, usuniecie wtérnych nawarstwien, kitowanie ubytkow drewna, zaprawy i scalenie
warstwy malarskiej oraz ztocen,

— prace przy plaszczenicy: konsolidacja odspojen warstwy malarskiej, oczyszczenie, usuniecie
wtornych nawarstwien, prostowanie piétna, jego reperacje, sklejenie rozdaré, uzupelnienie
ubytkéw zaprawy, retusz warstwy malarskie;j.

Przy spelnieniu nastepujacych warunkéw:

1. wykonania szerokich odkrywek pasowych z przedstawieniem pierwotnej estetyki w/w
obiektow,

2. dokonania odbioru cze¢sciowego prac z udzialem przedstawiciela WUOZ Delegatury
w KroSnie na etapie zakonczonej konserwacji technicznej z przedstawieniem préby
konserwacji estetycznej.



3. kierowania albo samodzielnego wykonywania wyzej wymienionych prac przez osobe spelniajaca
wymogi art. 37a ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,
4. przekazania przez Wnioskodawce — najpdzniej 14 dni przed rozpoczeciem prac (w trakcie prac 14
dni przed dokonaniem zmiany) — do WUOZ Delegatury w Krosnie:
a. danych dotyczacych osoby wymienionej w pkt 3 (imie, nazwisko, adres),
b. dokumentéw potwierdzajacych spetnianie okreslonych wyzej wymagan,
c. oswiadczenia o przyjeciu przez te¢ osobe obowiazku kierowania tymi pracami albo
samodzielnego ich wykonywania.

Niespelnienie powyiszych warunkow bedzie skutkowaé niewainoscig decyzji - pozwolenia oraz
ewentualnym nalo’eniem kary okreslonej w art. 107d ustawy o ochronie zabythkow i opiece nad
zabytkami.

Prace okreslone w niniejszym pozwoleniu wykonywane beda zgodnie z programem zawartym w
opracowaniu pn. ,,Program prac. Konserwacja i restauracja elementéw wyposazenia ruchomego z
kosciota parafialnego w Gérzance,”, autorstwa konserwatora dziet sztuki mgr Eucji Brzozowskiej,
stanowigcym integralny zatacznik do niniejszej decyzji.

Postegpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie moze
zostac cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami.

Niniejsze pozwolenie jest wazne do 31 grudnia 2028 roku.

Inwestora zobowigzuje si¢ do przestrzegania warunkéw zawartych w cytowanym wyzej

rozporzgdzeniu MKiDN (§ 12 ust. 2 pkt 1-6):

1. zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakoficzenia
wskazanych w pozwoleniu prac lub badan;

2. zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie podjecia okreslonych
czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczeciem tych
czynnosci;

3. niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o zagrozeniach lub
nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac albo
badan;

4. prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac albo badah oraz
opracowania wynikéw tych badaf, w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje
1 dokladng lokalizacj¢ przestrzenng wszystkich czynnosci, uzytych materiatéw oraz dokonanych
odkry¢, i przekazania jej wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie 3 miesiecy od
dnia zakonczenia tych prac lub badan;

5. opracowania sposobu postgpowania z zabytkiem po zakoriczeniu wskazanych w pozwoleniu prac
albo badan i przekazania tego opracowania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie
3 miesigcy od dnia zakoficzenia tych prac lub badan;

6. podjgcia innych dziataf, ktére zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

UZASADNIENIE

Elementy wyposazenia dawnej cerkwi greckokatolickiej w Gérzance ujete w sentencji
niniejszej decyzji stanowig grupe obiektéw wymagajacych pilnej ingerencji konserwatorskiej
i restauratorskiej. Powstaly one na przestrzeni XIX wieku oraz poczatkéw XX; czeéé z nich pochodzi
ze zniszczonego kosciota parafialnego w Wotkowyi. Zakres zaplanowanych prac obejmuje cztery
rzezby eksponowane w strukturze oltarza gléwnego: ,.Sw. Stanistaw Biskup”, ,Sw. Kazimierz
Krolewicz”, ,,Mojzesz” i ,,Aaron”, trzynastu ikon pochodzacych z najmiodszego ikonostasu, rzezby
krucyfiksu, siedmiu choragwi procesyjnych, obramien Stacji Drogi Krzyzowej, plaszczenicy oraz
oftarza bocznego pw. Serca Jezusowego. Obecny stan zachowania tychze zabytkéw okresli¢ nalezy,
jako niedostateczny. Oltarz boczny byt stosunkowo niedawno przedmiotem prac konserwatorskich,
jednakze pdzniej byl demontowany i przenoszony w zwigzku z pracami przy polichromii Sciennej,
w wyniku czego ulegt uszkodzeniom. Celem zaplanowanych prac jest powstrzymanie postepujacej



degradacji oraz przywrdcenie oryginalnej sprawnosci i estetyki kazdemu obiektowi z osobna.
Przedlozony przez Inwestora Program prac... precyzuje planowane dziatania.

Biorgc powyzsze pod uwage zadecydowano, jak na wstepie.

Przywolanie art. 3 pkt 6 i 7 ustawy o ochronie zabytkéw... definiuje rodzaj wykonywanych
dziatan przy zabytku. Art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 7 pkt 1 tejze ustawy okresla zakres przedmiotowy
ochrony konserwatorskiej. Art. 36 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy powotano, gdyz pozwolenie dotyczy prac
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow decyzjami B-114 z 14.12.2004 roku oraz B-1089
z 26.01.2024 roku. Powotlanie przepiséw art. 89 pkt 2, art. 92 ust. 6, art. 93 ust. 1 tejze ustawy
znajduje podstaweg w zakresie wlasciwosci miejscowej, rzeczowej i instancyjnej Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw do rozpoznania niniejszej sprawy, ktory uprawnienia swoje przekazal na
podstawie Upowaznienia z 01.10.2015 roku. Przepis rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich... przytoczono, gdyz rozporzadzenie to
okresla tryb i sposéb wydawania pozwolen, w tym szczegélowe wymagania, jakim powinien
odpowiada¢ wniosek i pozwolenie na prowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru. Art. 104
kpa powotano, gdyz decyzja zalatwia przedmiotowa sprawe.

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia inwestora z obowiazku uzyskania przewidzianych
przepisami prawa innych uzgodnien i pozwolen.

Od niniejsze] decyzji przystuguje Stronom — na podstawie art. 127 § 1 1 art. 129 § 112 Kpa—
za posrednictwem WUOZ Delegatury w Krosnie — odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania Strona moze
zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
Zgodnie z art. 127a § 2 z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o
zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotlania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna.

Zatacznik:
,,Program prac. Konserwacja i restauracja elementéw wyposazenia ruchomego z kosciola parafialnego
w Goérzance”, oprac. L. Brzozowska, Gdansk 2024.

5.8, 2024

Otrzymuje:

1. Parafia Rzym.-Kat. p.w. Wniebowstgpienia Pana Jezusa w Gorzance, 38-613 Wolkowyja

Do wiadomodci:

1. Kuria Metropolitalna w Przemyslu, Pl. Katedralny 4a, 37-700 Przemys$l.

2. A/ax 2 — Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow z siedzibg w Przemyslu, Delegatura w Krosnie,
ul. Bieszczadzka 1c, 38-400 Krosno.




